



**MUNICIPIO DE EL FUERTE**  
H. AYUNTAMIENTO 2017 - 2018



**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
(2017-2018)**

**“ACTA DE FALLO”**

**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FU18-FISM-016**

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA**, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA, QUE LLEVA A CABO EL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. EN BASE A DICTAMEN TECNICO DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE; A LAS 10:00 HRS. DEL DIA 23 DE MAYO DE 2018, SE REUNIERON EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LOS C.C. LIC. JOSE ORDUÑO CARLÓN, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ARQ. FERNANDO DEMETRIO GIL ORNELAS, EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO; LIC. CESAR ELIZARDI MENDOZA RUELAS; CONTRALOR MUNICIPAL; ING. ROGELIO CRUZ SUFFO, SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS; ING. CRISTIAN RAMON URIAS LUGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO, JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO Y COMPAÑIAS PARTICIPANTES: CONSTRUCTORA ROGERIC, SA DE CV; CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC SA DE CV Y CONSTRUCCIONES DAUTT SA DE CV; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO, EN BASE A LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL H. AYUNTAMIENTO A CADA UNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES Y CON FUNDAMENTO EN EL ART.57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL CUAL ESTABLECE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS, A PARTIR DEL NÚMERO DE PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES QUE OBTENGAN LAS PROPUESTAS CONFORME A LA PUNTUACIÓN O PONDERACIÓN ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA.

**PROPUESTAS TECNICAS ACEPTADAS DE LOS PARTICIPANTES:**

LICITANTE	
CONSTRUCTORA ROGERIC SA DE CV	
CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC SA DE CV	
CONSTRUCCIONES DAUTT SA DE CV	

**PROPOSICIONES ECONÓMICAS EN PRINCIPIO ACEPTADAS:**

LICITANTES	MONTA INCLUYE IVA
CONSTRUCTORA ROGERIC SA DE CV	\$ 2'765,082.42
CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC SA DE CV	\$ 2'774,948.50
CONSTRUCCIONES DAUTT SA DE CV	\$ 2'836,363.87

(698) 893 03 20  
(698) 893 08 31

Palacio Municipal, 5 de mayo S/N  
C.P. 81820  
El Fuerte, Sinaloa

www.elfuerte.gob.mx



MUNICIPIO DE EL FUERTE  
H. AYUNTAMIENTO 2017 - 2018



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
(2017-2018)

“ACTA DE FALLO”

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FU18-FISM-016

SE PROCEDIÓ A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS DE LOS RUBROS Y SUB RUBROS Y DE ACUERDO A LA FÓRMULA DE PROPORCIONALIDAD QUE PARA EL EFECTO EMITIÓ LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LO QUE ESTA APLICACIÓN SE OBTUVO LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS:

CONTRATISTAS INVITADOS	PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL
CONSTRUCTORA ROGERIC SA DE CV	42.00	50.00	92.00
CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC SA DE CV	38.22	49.82	88.04

PROPUESTA DESECHADA EN LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

LICITANTE
CONSTRUCCIONES DAUTT SA DE CV

MOTIVOS:

- EN EL DOCUMENTO PE-02 (EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTA UN CHEQUE CRUZADO, COMO GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN PRESENTADA CON I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.) NO PRESENTA EL CHEQUE CRUZADO. LO ANTERIOR ES DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, EN SU FRACCION XVI (MOTIVOS DE DESCALIFICACION), INCISO 1 (SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES).
- EN EL DOCUMENTO PE-03 (CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.) PRESENTA UN IMPORTE SUPERIOR AL PRESUPUESTO BASE. LO ANTERIOR ES DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO, EN SU FRACCION XVI (MOTIVOS DE DESCALIFICACION), INCISO 10 (CUANDO LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS NO ESTÉN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL

*R.*  
*[Firma]*

(698) 893 03 20  
(698) 893 08 31

Palacio Municipal, 5 de mayo S/N  
C.P. 81820  
El Fuerte, Sinaloa

www.elfuerte.gob.mx



MUNICIPIO DE EL FUERTE  
H. AYUNTAMIENTO 2017 - 2018



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
(2017-2018)

“ACTA DE FALLO”


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FU18-FISM-016


PRESUPUESTO BASE CONSIDERADO POR LA CONVOCANTE Y EL 80% DE DICHO PRESUPUESTO).

POR LO ANTERIOR SE DETERMINA ADJUDICAR EL FALLO AL CONTRATISTA **CONSTRUCTORA ROGERIC SA DE CV**; CON UN IMPORTE DE **\$ 2'765,082.42** (SON DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ES QUIEN HA OBTENIDO MAYOR PUNTAJE POR REUNIR LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LEGALES; SE LE INFORMA QUE EL **DÍA DE HOY 23 DE MAYO DEL 2018 A LAS 11:30 HORAS SERÁ LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE. TENIENDO COMO PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ 120 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2018.**


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL **DÍA 23 DE MAYO DE 2018.**

**POR LA CONVOCANTE**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSÉ ORDUÑO CARLON**  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ROGELIO CRUZ SUFFO**  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CRISTIAN RAMÓN URÍAS LUGO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. CESAR ELIZARDI MENDOZA RUELAS**  
CONTRALOR MUNICIPAL


(698) 893 03 20  
(698) 893 00 31

Palacio Municipal, 5 de mayo S/N  
C.P. 81020  
Fuerte, Sinaloa



**MUNICIPIO DE EL FUERTE**  
H. AYUNTAMIENTO 2017 - 2018



**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
(2017-2018)**

**"ACTA DE FALLO"**

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. FU18-FISM-016

**POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE  
CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.**

*SE FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO.*  
**ARQ. FERNANDO DEMETRIO GIL ORNELAS**

**POR LAS EMPRESAS LICITANTES**

**EMPRESA**

**REPRESENTANTE**

1.- CONSTRUCTORA ROGERIC SA DE CV

*BL.*  
Alexis Eiroth Bujorquez Lopez

2.- CONSTRUCCIONES AGUA Y VIVIENDA ANÁHUAC SA DE CV

*No se presentó*

3.- CONSTRUCCIONES DAUTT SA DE CV

OSCAR FELIPE CERVANTES DAUTT

(698) 893 03 20  
(698) 893 08 31

Palacio Municipal, 5 de mayo S/N  
C.P. 81820  
El Fuerte, Sinaloa

www.elfuerte.gob.mx