



DIFERIMIENTO DE FALLO
CONCURSO No. OPU-EST-LP-004-2019
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 002.-

NOTIFICACION DE DIFERIMIENTO DE FALLO

En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril del 2019, en la sala de juntas de esta Secretaría, se notifica el **DIFERIMIENTO DE FALLO** relacionado a la obra: **REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS EN TRAMOS DEL COLECTOR DEGOLLADO, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, la cual fue licitada mediante Licitación Pública Nacional Estatal No. 002, referente al concurso No. OPU-EST-LP-004-2019.

Conforme lo señalado en el Acta de apertura de propuestas técnica celebrada el día 28 de marzo del año en curso, a las 14:00 horas, se citó a los licitantes a comparecer en la sala de juntas de esta Secretaría, para conocer la notificación del fallo correspondiente programado para el día de hoy (12 de abril del 2019), a las 12:00 horas, sin embargo y debido a la carga de trabajo, se determina **DIFERIR** la fecha para dar a conocer el fallo para el día **15 de abril del 2019**, a las **09:30 horas**.

No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente para su constancia y efectos administrativos que corresponda.

ATENTAMENTE

C. ABRAHAN SERRANO VARGAS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATOS DE LA S.O.P.

Rosario Andrade Marin Co.

ARRENIÓ VEGA

H
[Handwritten signatures and stamps]