



DIFERIMIENTO DE FALLO
LICIT. No. LO-925004998-E12-2017
CONC. No. SOP-C-LP-CONST-046-2017.

Hoja No. 1 de 1.-

NOTIFICACION DE DIFERIMIENTO DE FALLO

En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 11 de mayo del 2017, en las oficinas de esta Secretaría, se notifica el **DIFERIMIENTO DE FALLO** relacionado a la obra: **CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL UNIVERSO, EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**, la cual fue licitada mediante Convocatoria Pública Nacional No. 004, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, relativa al concurso público No. SOP-C-LP-CONST-046-2017, referente a la Licitación Pública Nacional No. LO-925004998-E12-2017.

Conforme lo señalado en el Acta de apertura de propuestas técnica-económica celebrada el día 26 de abril del año en curso a las 10:00, horas, se citó a los licitantes en la sala de juntas de esta Secretaría, para llevar a cabo la notificación del fallo correspondiente para el día 11 de mayo del 2017, a las 12:00 horas, sin embargo y debido al volumen de la documentación que integra las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes y con el objetivo de obtener mejores condiciones para el Estado de Sinaloa, se determina **DIFERIR** la fecha de fallo para el día **lunes 15 de mayo del 2017**, a las **13:00 horas**.

No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente para su constancia y efectos administrativos que corresponda.

ATENTAMENTE


C. ARMANDO TRUJILLO SICAÑOS
DIRECTOR DE CONTRATOS DE LA S.O.P.