

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-LP-DGOYSP-DOP-02-21

ACTA DE FALLO

- ACTA DE FALLO -

Acta de fallo de la Licitación Pública Nacional No. **AHO-LP-DGOYSP-DOP-02-21**, referente a **Construcción de parque lineal "Ampliación San Fernando" ubicado en avenida Pioneros entre calle Mariano Escobedo y Calle Jesús González Ortega, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa**. Bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las **13:00 horas** del día **22 de junio de 2021** y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día **9 de junio de 2021**, se reunieron en las instalaciones que ocupa Sala Audiovisual de la planta potabilizadora "Comisión del Río Fuerte", sita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, los representantes de la convocante, Integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio, Testigo Social, así como los participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, con la finalidad de conocer el fallo de adjudicación que emite el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome.



El C. RAEL RIVERA CASTRO, Director General de Obras y Servicios Públicos y Presidente del Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome, toma lista de asistencia de los presentes y da lectura del fallo de adjudicación que en base al Dictamen de Análisis Detallado Cualitativo y Evaluatorio de las Proposiciones, emitido por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome, referente a la obra que nos ocupa, en la sesión celebrada con fecha 14 de junio de 2021, se resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado se determina que:

El licitante **TRIDICUT, S.A. DE C.V.**, resultó ganador de la presente licitación, en virtud de que su propuesta resultó solvente dando cumplimiento a las condiciones legales, técnicas y económicas y presentar el presupuesto más bajo conforme a la tasación aritmética de la propuesta económica, determinada en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome; por lo tanto, el contrato correspondiente a la licitación que nos ocupa, se adjudica al licitante **TRIDICUT, S.A. DE C.V.**, con un importe de:-----
\$ 2'959,575.57 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, y un plazo de ejecución de 90 días naturales, con fecha de inicio de los trabajos el día 28 de junio de 2021 y fecha de terminación el día 25 de septiembre de 2021. Licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que deberá firmar el contrato respectivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, lo cual se realizará en las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, ubicadas



Javier Castro



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-LP-DGOYSP-DOP-02-21

ACTA DE FALLO

en planta baja de Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc s/n, Colonia Bienestar, Los Mochis, Sinaloa, el día 23 de junio de 2021.

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída que fue esta Acta, se cierra a las 13:40 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes; entregándoles copia del Dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio, del Fallo de adjudicación y de esta Acta, a los licitantes presentes que los solicitaron y de lo cual se deja constancia.

Por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome

Presidente



C. Ing. Rael Rivera Castro
Director General de Obras y Servicios Públicos

Secretaria Ejecutiva



C. Lic. Onisa Juárez Carmona
Tesorera Municipal

Vocal



C. Ing. Ereyda López Gálvez
Directora de Obras Públicas

Asesores

No se presentó

C. Lic. Angelina Valenzuela Benites
Síndica Procuradora

No se presentó

C. C.P. Pavel Roberto Castro Félix
Contralor General del Ayuntamiento

Ciudadano



C. Ing. Luis Ernesto Martínez Garibaldi
Miembro del Comité consultivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Javier Castro



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-LP-DGOYSP-DOP-02-21

ACTA DE FALLO

Testigo social



C. Ing. Luis Alberto Rodríguez Corral
Testigo social

Licitantes



C. Ing. Edry Quintero Briseño
José Martín López Carrillo

No se presentó
Constructora Magch, S.A. de C.V.
Jofabi Pavimentos y Construcciones
S.A. de C.V.



C. Miroslava Orozco Campas
Tridicut, S.A. de C.V.

Javier Antonio
Costro Rubio
C. Jaime Enrique Acosta Verdugo
Dagba Constructora, S.A. de C.V.

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DE LA LICITACIÓN No. AHO-LP-DGOYSP-DOP-02-21, CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2021, A LAS 13:00 HORAS, RALATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL "AMPLIACIÓN SAN FERNANDO" UBICADO EN AVENIDA PIONEROS ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

