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9 MUNICIPIO DE MAZATLAN
/ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MAZATLAN
e Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
. ”
LOMMA-DOP-2021.011 | KINO, COL. RINCON DE URIAS”.

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

{
- ACTA DE FALLO - h

Acta que se formula de conformidad con los articulos 50 parrafo ocho, fraccion IV, 58 y 59 de la \
Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y en

base al dictamen emitido por el Comité de Obras Publicas en junta publica transmitida
electronicamente en vivo a través de la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan el dia 26 de

marzo del 2021 a las 12:00 horas.

En la ciudad de Mazatlan, Sinaloa siendo las 15:05 horas del dia 26 de marzo del 2021 se reunieron
los funcionarios y participantes, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta
acta, en la sala de juntas de Obras Publicas ubicada en calle Angel Flores 611, Planta alta, de la |
Colonia Centro, con la finalidad de dar a conocer el fallo de adjudicacion del concurso No. LO- ||
MMA-DOP-2021-011, referente a la obra PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. 7\
TULIPAN Y AV. BAHIA KINO, COL. RINCON DE URIAS.

\ Q
El proceso de revision se realizo en apego al articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios\\ )
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, donde una vez hecho el analisis detallado

cualitativo y valorando la documentacion presentada por los licitantes se obtuvieron los siguientes |
resultados: :

\

De la revision cualitativa de las propuestas técnicas, econémicas y documentacién adicional, se

sefialan los licitantes que fueron desechados por incumplir con los requisitos de acuerdo a las
bases:

No. LICITANTE RAZONES LEGALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION

PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

- 1.- En el Documento AE-6 no coincide la amortizacién con el 35% de

anticipo.
INGENIERIAY
4 CONSTRUCCION DE - 2.- En el Documento AE-10, programa de erogaciones, no coincide el
i OBRAS CSM S.A. DE monto total con el presentado en el Documento AE-12y AE-13.
C.V.
MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL Xill DE LAS
L BASES:

incida la amortizacion del o los anficipos otorgados, si es el caso.

- 19.- Cuando el licitante, en su ané”?s’ del costo por financiamiento no
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MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitacion No.

Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
LO-MMA-DOP-2021.011 | KINO, COL. RINCON DE URIAS”.

Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

ACTA DE FALLO

- 22.- Que los importes del resumen para la tasacion aritmética no
coincidan con los analisis presentados en la propuesta econdémica.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

7 .
2. ING. CESAR CARLOS

PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:
- 1.- En el Documento AT-14 no presenta el inciso C del mismo.

- 2.-En el Documento AT-5 solo presenta tres contratos y dos finiquitos
de los cinco requeridos como minimo.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL Xlll DE LAS
BASES:

GARCIA CALDERON
- 2.- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las
Bases de la licitacién.
- 6.- Que el licitante no acredite la experiencia y capacidad técnica
requerida.
FUNDAMENTO:
= La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y
"] Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:
- 1.- En el Documento AE-13 no coincide el importe de costo por
financiamiento con el del documento AE-6.
WARER MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL Xlll DE LAS
3. CONSTRUCCIONES BASES:
S.A.DE C.V. ;

- 22.- Que los importes del resumen para la tasacién aritmética no
coincidan con los andlisis presentados en la propuesta econémica.

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas;
Servicio ignados con las Mismas del Estado de Sinaloa. /7
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MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2021-011

Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
KINO, COL. RINCON DE URIAS”,

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

CONSTRUCTORA
4.- | TOTORAME S.A. DE
C.V.

PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

- 1.- En el Documento AE-13 no coincide la sumatoria de los importes
con el monto del Documento AE-12.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL Xl DE LAS
BASES:

- 22.- Que los importes del resumen para la tasacion aritmética no
coinciden con los analisis presentados en la propuesta econémica.

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

ING. CESAR
SARMIENTO VALLE

PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

- 1.- En el Documento AE-13 no coincide el importe de costos indirectos
con el del documento AE-5.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO REFERIDO EN EL NUMERAL Xill DE LAS
BASES:

- 22.- Que los importes del resumen para la tasaciéon aritmética no
coincidan con los andlisis presentados en la propuesta econémica.

FUNDAMENTO:

La evaluaciéon se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las empresas que fueron

sometidas a la evaluacién, por obtener un puntaje superior al minimo requerido, siendo este de
37.50, como lo sefiala el articulo 53 inciso A), Fraccién |, de la Ley de Obras Publlcas
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Slnaloa
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9 MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MAZATLAN
5 s il Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
. ”
LO-MMA-DOP-2021-011 | KINO, COL. RINCON DE URIAS”.

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

Concluida la evaluacion de las Propuestas Técnicas se procedi6 a la valoracién de las propuestas
econdmicas utilizando el método de Tasacion Aritmética, donde una vez determinado el rango de
aceptacion al que se refiere el articulo 53 inciso B, fraccién V, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se desecharon las siguientes
por no estar comprendidas dentro del rango determinado por el promedio de las propuestas
econdmicas y el 15% del presupuesto base:

PRESUPUESTO BASE SIN INCLUIR IVA $ 1'912,130.35
LIMITE SUPERIOR RESULTADO DEL PROMEDIO DE :
‘ LAS PROPUESTAS SOLVENTES $1'747,552.23
L LIMITE INFERIOR 15 % DEL PRESUPUESTO BASE | *  § 1'662,722.04
C _ PROPUESTA
NO. LICITANTES: iy
1.- |URBANIZACION Y PROYECTOS ALSE S.A. DE C.V. $ 1.790,430.58
2.- | CORPORATIVO FENIX SA. DE C.V. $ 1.810,548.76
3.- | ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS $1,799,675.84
4.- | MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $ 1,809 429.89
5.- | ING. HUGOMAR PERAZA PONCE $1.759,778.80

A continuacion, se desarrollé la evaluacién por tasacién aritmética como lo sefala el articulo 53
inciso B de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa de la siguiente manera:
a) Determinacién de precios de mercado;
b) Determinacién de insuficiencias;

c) Eliminacién de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariament
nor precio.

n\(\\\& \\}' \ 'RO
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Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA

Licitacion No. KINO, COL. RINCON DE URIAS”,

LO-MMA-DOP-2021-011

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021 /’

LICITACION NO. LO-MMA-DOP-2021-011

s  987,39131]¢  21304529[$  277,82065 ] ¢ 94,091.28 | $ 4,249.48 |

MECER SUPERVISION Y
CONSTRUCCION S.A, DEC.V. 5 752,112.11 | § 389,464.25 | S 353,915.04
MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN

CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y

S 98,777.97 | $ €,220.84 | § 120,036.7

ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V. $ 1,149,695.85 | 5 169,285.23 [ $ 199,828.15 | $ 75,940.46 | $ 1,469.02 | § 78,444.17

ING. JESUS GALVEZ VILLANAZUL $  1,148,260.84 | $ 127,381.55 | § 218,900.88 | § 79,958.06 | § - S 147,959.36
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES &
ANAID, S.A. DE C.V S 986,973.23 | $ 167,735.31 | § 270,189.11 | $ 121,040.00 | $ 5,202.93 | $ 124,128.60

MARIA DEL CARMEN BARRIOS

ASTORGA S 899,914.54 | $ 211,360.09 | $ 346,270.08 | $ 94,739.91 | § 4,105.14 | $ 156,348.91

MECER SUPERVISION Y

CONSTRUCCION 5.A. DE C.V. S 235279.20 $ 23527920 -8 = 11524243 | INSOLVENTE

MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN

CONJUNTO CON CONSTRUCTORA Y

ARRENDADORA MICHEL 5.A. DE C.V. $ 43,760.06 | $ 77,992.50 | $ 18,150.82 | § 2,780.46 | § 142,683.84 |-$ 64,239.67 INSOLVENTE

ING. JESUS GALVEZ VILLANAZUL S 85,663.74 | § 58,919.77 | § 14,133.22 | § 4,249.48 | § 162,966.21 |-$ 15,006.85 INSOLVENTE

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES \ \
ANAID, S.A. DE C.V S 418.08 | § 45,309.98 | § 7,631.54 $ 53,359.60 | § 70,769.00 SOLVENTE $  1,675,269.18

MARIA DEL CARMEN BARRIOS v
ASTORGA S 87.476.77 | § 1,685.20 S 144.34 | S 89,306.31 | S 67,042.60 SOLVENTE S 1,712,738.67

Hecho el analisis por medio de la tasacién aritmética, se retiraron del procedimiento las que
resultaron insolventes y se seleccionaron las propuestas declaradas solventes enlistandolas de
menor a mayor en la siguiente tabla:

: PROPUESTA
NO. LICITANTES: ECONOMICA:
1.- |PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID, S.A. DEC.V $1,675,269.18
2.- | MARIA DEL CARMEN BARRIOS ASTORGA $1,712,738.67

Por parte del comité de obra publica se emite el fallo a favor del licitante: PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES ANAID, S.A. DE C.V Con un importe de .$ 1,675,269.18 (Un Milién )
Seiscientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Nueve pesos 18/100 M.N.), mas el
i sto al valor agregado, porque cumple con los requisitos legales, calificé positivamente
conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria, y ademas presenté el
presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética por lo que es la propuesta que contiene las
condiciones mas apropiadas técnicas y econdémicas para la ejecuciéijde los trabajos de esta

itacion. D\x\?& \\\Q 30 W _
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9 MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MAZATLAN
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Tl odh Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
. ”
LO.MMA-DOP.2021.014 | KINO, COL. RINCON DE URIAS”.

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

Se manifiesta que la presente acta surtira efecto de notificacion legal misma que se publicara en
conjunto con el Dictamen a través del sistema Compra Net-Sinaloa y la pagina oficial del H.
Ayuntamiento de Mazatlan.

Para llevar a cabo la firma del contrato, el ganador debera presentar, original y copia certificada del
documento donde acredite su personalidad, quien firmara el contrato el dia 05 de abril de 2021.
Dicho acto se celebrara en la Sala de Juntas de Obras publicas ubicadas en Angel Flores #611,
colonia centro. La fecha de inicio de los trabajos sera el dia 12 de abril de 2021 con un plazo de
ejecucion de 60 dias naturales, la fecha de termino de los trabajos el dia 10 de junio de 2021.

Asi mismo debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y de anticipo, dentro
de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar establecidas en la convocatoria, Sala de
Juntas de Obras publicas ubicadas en Angel Flores #611, colonia centro, Mazatlan, Sinaloa de
acuerdo con los formatos especificados en las bases de licitacion.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales correspondientes, firman la
presente acta a las personas que participaron en este acto hoy 26 de marzo de 2021, a las 15:10
loa a cghtinuacién se mencionan las autoridades firmantes.

MITE DE OBRA PUBLICA

L.A.E. GUILLER O SARABIA SOTO
EN REP
C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA,;
TESORERO MUNICIPAL
SECRETARIO EJECUTIVQO DE COMITE DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL

mc\':\\ o N

ING O Rgé( mﬁﬁ PEREZ ING DANIA MARIA CARDENAS NUNO
SUB DI DMINISTRATIVO EN REPRENTACION DE
E OB BLICAS LIC NAYLA ADILENE VELARDE NARVAEZ;
VOCAL DE COMITE DE OBRA PUBLICA SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA

- MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MAZATLAN
licitasitmNG Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA
. " s
LO-MMA-DOP.2031.011 | KINO, COL. RINCON DE URIAS”. .
Vi
ACTA DE FALLO 2

Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

EN REPRESENTACION DE
LIC. RAFAEL PADILLA DIAZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA
MUNICIPAL

{ § /
I 7~
i l Fl

JEFE DE NOR VIDAD Y COSTOS

ING. JOSE S N GAR@A TIRADO
DE OBR SPUBLICAS

FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS

NO SE PRESENTO
ING FRANCISCO MARTIN CASTILLO LIZARRAGA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DEL SUR DE SINALOAA.C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

NO SE PRESENTO
ING. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE MAZATLAN A.C. .
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Dm&e\ | NI

NO SE PRESENTO
ARQ. GERONIMO ALBERTO SALAS LIZARRAGA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTO DE
MAZATLAN A. C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

S
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9 MUNICIPIO DE MAZATLAN
o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MAZATLAN

Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2021-011 KINO, COL. RINCON DE URIAS”,

Obra: “PAVIMENTACION CALLE AZALEA ENTRE AV. TULIPAN Y AV. BAHIA

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 26 de Marzo de 2021

LICITANTES PRESENCIALES Y QUE SOLICITAN EL ACTA DE FALLO

LICITANTES

FIRMA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CSM S.A. DE C.V.

URBANIZACION Y PROYECTOS ALSE S.A.DE C.V.

CORPORATIVO FENIX S.A. DE C.V.

ANA MICHELLE OLGUIN COVARRUBIAS

MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

MICHEL OBRAS S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MICHEL S.A. DE C.V.

ING. JESUS GALVEZ VILLANAZUL

MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. CESAR CARLOS GARCIA CALDERON

VAFERI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANAID, S.A. DE C.V

ING. HUGOMAR PERAZA PONCE

CONSTRUCTORA TOTORAME S.A. DE C.V.

MARIA DEL CARMEN BARRIOS ASTORGA

ING. CESAR SARMIENTO VALLE
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