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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS 

Convocatoria: UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001 
Licitación: 	UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001 

Obra: Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; 
Mazatlán, Sinaloa. 

Descripción: 
Unidad Regional Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa. 

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 20 de Noviembre de dos mil 
veinte, constituidos en la Sala de Juntas de la Contraloría General Universitaria, en Blvd. Miguel Tamayo 
Ezpinoza de los Monteros Numero 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos C.P.80050, Campus Rafael Buelna , nos 
reunimos en representación de la Universidad Autónoma de Sinaloa el Comité de Obras representado por el 
presidente M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar, Secretario de Administración y Finanzas; sus integrantes Dr. 
Ismael García Castro, Coordinador General de Planeación y Desarrollo; C. Norma Alicia Aguilar Navarro, 
Directora de Control de Bienes e Inventarios y Arq. Jorge Pérez Rubio, Director de Construcción y 
Mantenimiento, ISC. María Angélica Álvarez Félix, Directora de Informática y como asesores: MC. Salvador 
Pérez Martínez, Contralor General y Lic. Lázaro Gambino Espinoza, Director de Asuntos Jurídicos 
servidores públicos y participantes, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; En presencia del notario público No. 162 Lic. 
Ismael Arenas Espinoza. Se procede a celebrar sesión de Presentación de Proposiciones y Apertura 
Técnica por parte de los licitantes, Relativa a la Licitación Pública de la Obra del Programa Constructivo con 
Recursos •cin recursos financieros Autorizados del Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples 
Potenciad. ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura 
Física E. cativa "Nivel Superior", dé la licitación: UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001 de la obra: Unid 
Regiona Sur; Terminación de Gimnasio de Box, Campus Ciudad Universitaria; Mazatlán, Sinaloa. 

trabajos se pagarán con recursos financieros autorizados del Remanentes del Fondo de Ap 
tiples Potenciado ejercicio 2019, para la ejecución del programa: Ampliación y Mejora 

raestructura Física Educativa "Nivel Superior", según CONVENIO ISIFE-UAS-RFAMP-011-
°.SAF-AGF-091/2019 de fecha 13 de Junio de 2019. 

El 	MANUEL DE JESÚS LARA SALAZAR con cargo de Secretario de Administración y 
UAS, desig o para presidir este acto, procedió a la recepción de las proposiciones técnicas y econó 

1. Se hace la presentación. 
2. Se pasa lista de asistencia de los participantes. 

Se reciben los sobres cerrados que contienen las propuestas técnicas y económicas, presentadas 
por los participantes y anexo se reciben la documentación legal previa solicitada por es 
Dependencia, para su posterior revisión cualitativa. 
Se acuerda por este comité que la propuesta técnica en su anexo 21 sean firmados por dos 
integrantes de este comité, un representante de las constructoras participantes desighado por ellos 
mismos. 

5. Se reciben los sobres cerrados qu- 	ienen las propuestas técnicas-económicas por parte de los 
participantes. 

01. 

RI N DE LOS RECURSOS Nfyi  
.'"1111011111:  4 
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Anexos técnicos: 

Anexo Contenido 
1. AT-01 Copia fotostática del recibo de pago de las bases. 

2. AT-02 Acreditación del representante legal ó persona física, en su caso, y manifestación de firma. 
Anexando fotocopia de Identificación oficial vigente del representante. 

3. AT-03 Manifestación escrita de decir la verdad respecto a que la documentación que se presenta es 
real y verdadera. 

4. AT-04 Manifestación de domicilio, teléfonos y fax, para oír y recibir todo tipo de notificacion s y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su cas 	del 
contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de ca 	cter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 

5. AT-05 Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supu 	tos 
señalados en el artículo 72 de la Ley de Obra Públicas del estado de Sinaloa. 

6. AT-06 Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con I 
facultades suficientes para comprometer a su representada. 

7. AT-07 

/ 

Balance general auditado actualizado a la fecha de Licitación, firmado por contador público 
independiente con cédula profesional y con registro en la Dirección de Administración General 
de Auditoria Fiscal Federal (DAGAFF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) 
o declaración fiscal anual, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior. 

8. AT-08 Identificación de 	los trabajos 	realizados 	por el 	licitante y su 	personal, 	que 	acredi 	I 
experiencia y la capacidad técnica requerida, solo en lo que sea comprobable su particip 
anexando copias de carátulas de contrato así 	como 	las 	actas de entrega 	recepció 
respectivas. 

9. AT-09 Currículo del profesional o técnico quien será designado como residente en la obra 	citada; 
anexar la cédula profesional, así como documentación que avale la experiencia d t 	ismo. 

O. AT-10 anifestación escrita de conocimiento y aceptación de las bases de licitaci 	; anexando las 
 ses de 	citación.* 

1 1 . 	_ . 	ife 	ción escrita de conocimiento y aceptación del modelo de 	ntrato; anexando el 
m • e , • de cdntato referido. 	V.-----̀ \ 
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Empresas, que asistieron al evento: 

No. Empresa / Representante Firma 

1 
CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. 
C.FERNANDO COTERA OROZCO. .,,,, .lLy  g 	(..  

2 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V.  
M.I. ADALBERTO LOAIZA SÁNCHEZ. 1 

3 JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V. 
ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ. 

X' GxÁcc (..árce- W¿ 

6. Se realiza la apertura de los sobres que deben contener los requisitos técnicos solicitados por 
esta dependencia, y se realiza una revisión cuantitativa de los documentos que lo integran, sin 
entrar al análisis y valoración del contenido de los mismos. 



12. AT-12 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de 
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción; las 
leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. Anexando los 
planos arquitectónicos y/o de ingeniería. 

13. AT-13 Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los 
materiales y equipos de instalación permanente. 

14. AT-14 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, y sus condiciones 
ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado a las bases de licitación. Anexar constancia de visita de obra (si asistió), minutas de 
aclaraciones de la visita de obra y así como de las bases de licitación. 

15. AT-15 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el 
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos. 

16. AT-16 Relación de la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra, 
indicando si son se su propiedad o rentados, ubicación física (con domicilio, teléfono, etc.), 
modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de 
los trabajos. Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, deberá presentar 
carta — compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. 

17. AT-17 Listado de Mano de Obra que interviene en la integración de la propuesta con la descripción y 
especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición. 

18. AT-18 Listado de Maquinaria y Equipo de Construcción que interviene en la integración de la 
propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. 

19. AT-19 Listado de Materiales y Equipo de Instalación Permanente que interviene en la integración de 
la propuesta con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las 
cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. 

20. AT-20 Análisis, cálculo e integración del Factor de Salario Real; indicando las cuotas y/o porcentajes 
utilizados para su análisis. 

21. AT-21 Programa calendarizado mensual, por partidas de obra de ejecución general de los trabajos. 
Indicando el porcentaje de avance mensual de cada partida. Así como señalando la fecha de 
inicio y terminación de la obra. 

22. AT-22 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas de suministro, de la Mano de 
Obra, expresado en jornadas e identificando categorías. 

23. AT-23 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suministro, de 
la Maquinaria y Equipo de Construcción, expresado en horas de trabajo. 

24. AT-24 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de suministro, de 
los Materiales y equipos de instalación permanente, expresados en unidades de nnedici ' 
convencionales y volúmenes requeridos. 

25. AT- 5 Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, dividido en partidas, de utilizació 	del 
Personal 	profesional 	técnico, 	administrativo 	y 	de 	servicio 	encargado 	de 	la 	dire ción, 
supervisión y administración de los trabajos, expresado en jornadas e identificando categ rías. 

26. T-26 

/ 

Anexo de seguridad e higiene en la obra, en hoja membretada del licitante, donde a 	ta y 
manifiesta que, en caso de ser adjudicado, utilizará estas normas en la ejecución de la 	bra, 
para lo cual, sus costos se reflejarán en los indirectos de campo analizados por el mismo. 
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` • v.,s= • uido se llevó a cabo la apertura de los sobres de las propuestas técnicas presentadas,ve  
\<11 c mplieran con lo dispuesto en el pliego de requisitos y en las bases de licitación. 

a: La documentación de las proposiciones desechadas serán devueltas en 15 (quince) días naturales 
a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de esta licitación (oficio circular publicado 	el- 

119 Enero de 1994 III A-2). 1  nt 

Se firmarán el anexo AT-21 por el comité y los participantes en los términos señalados en el 
presente acta. 

. Se elabora una relación del contenido documental de cada una de las propuestas presentadas, la 
ual se rubrica por la autorida• •mpe te y regresada al sobre correspondienje. 

1.5.- C..11... tn,,- &,_, ,d1 1 	
/ 

él 

¡ario Ofic 
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8. Se procede a elegir a uno, entré los participantes del presente concurso, para que en forma conjunta 
con el servidor publicó que preside el acto, rubriquen sin abrir, él sobre contiene la propuesta 
económica 

9. La Dependencia procederá a entregar los sobres que contienen las propuestas técnicas y 

económicas al Comité Técnico Resolutivo de Obra, para que analice, revise y verifique la solvencia 
de las propuestas presentadas y formule un dictamen que servirá como base para el fallo de la 
adjudicación. 

10. Se hace del conocimiento del C. Arq. Jorge Pérez Rubio, informa a los participantes de este evento 
que el presupuesto base, autorizados para los trabajos de esta obra en licitación es de: 

Presupuesto Base 	 $ 	4, 814,245.57 	Más 1. V. A. 
Límite Inferior 	 $ 	3, 851,396.46 	Más I. V. A. 
(Art. 54 Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa) 

11. Se da lectura a la presente acta, haciéndoles una cordial invitación a los presentes para que acudan 
a esta misma sala, el día 27 de Noviembre de 2020. a las A las 14:00 horas, al ac 
le dará a conocer el resultado del análisis de las propuestas técnicas-econó 
participantes y dar a conocer el fallo que será emitido por el Comité de Obras. proced 
de inconformidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 la Ley de Obr 
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

El dictamen 	alto de esta Licitación se comunicará a los participantes en esta sala d 
A la 	:00 ras del día Viernes 27 de Noviembre de 2020. 

ara constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervi 

d 
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Por parte del Comité de Obras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Nombre 
MC. MANUEL DE JESUS LARA SALAZ ' R. 
Secretario de Administración y Finanzas UAS 

\ 

DR. ISMAEL GARCÍA CASTRO 
Coordinación General de Planeación Y Desarrollo UAS 

C. NORMA ALICIA AGUILAR NAVARRO 
Dirección de Control de Bienes e Inventarios UAS 

;‘, 
41  "1111154111  

ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO. 
Director de la DCM UAS 

l

i

irr' 1101> 

1 4 ISC. MARÍA ANGÉLICA ÁLVAREZ FÉLIX,  
Directora de Informática 

MC. SALVADOR PÉREZ MARTÍNEZ. 
Contralor General de la UAS 
Asesor 

LIC. LÁZARO GAMBINO ESPINO ' 
Director de Asuntos Jurídicos UAS 
Asesor 

Participantes: 

No. Empresa / Representante Firma 

1 CONSTRUCTORA CESECO S.A.DE C.V. 
C.FERNANDO COTERA OROZCO. ., , , a_a I- 1.0, 	.,,,,,/ o, 

2 JELAS ELECTRICIDAD Y SERVICIOS S.A.DE C.V. 
ING.JESUS RAMON BLANCO RODRIGUEZ. „. Ces (1,Wt, UStt 

3 INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A.DE C.V. 
M.I. ADALBERTO LOAIZA SANCHEZ. 

NOTA: LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE APERTURA TÉCNICA DEL CONCURSO RA LA 
LICITACIÓN UAS-DCM-RFAMP-LP-2020-001, CELEBRADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020, A LAS__10:00 
HORAS, REFERENTE A LA OBRA: UNIDAD REGIONAL SUR; TERMINACIÓN DE GIMNASIO DE BO 
CIUDAD UNIVERSITARIA; MAZATLÁN, SINALOA. 
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