INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTAMUNICIPALDE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 1
ﬁgﬁNig;ﬁkEg OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
e CULIAGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),
JAPAC COL.  NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
- SINALOA. o
BASES

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y. ALCANTARILLADO A TRAVES DE LA GERENCIA DE
OBRAS, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y
DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, CONVOCA A TODOS LOS
INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.
AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 |, REFERENTE A LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CON EVALUACION MEDIANTE EL
MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE
CAMPOS DEPORTIVOS), COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA, DE
CONFORMIDAD CON LAS BASES, REQUISITOS DE PARTICEPAC!ON Y PROCEDIMIENTO
SIGUIENTES:

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

La presente convocatoria a la licitacion estara disponible y a disposicion de los interesados, para su
consulta, en el Area de Contratacion y Precios Unitarios de la convocante ubicada en Blvd. Prof. Rolando
Arjona Amébilis 2571 Norte, Col. Desarrolio Urbanos Tres Rios, de esta c:udad de Culiacan Rosales
Municipio de Culiacan, estado de Sinaloa, México.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

Con fundamento en io establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas
del Estado de Sinaloa, las personas fisicas y morales gue deseen participar en este procedimiento de
contratacion, deberén presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado el que se
acompanaré con la documentacion adicional. :

Los licitantes que presenten suUs proposnmones por escrito, deberén acompafiar fuera o dentro del sobre
gue contenga sus proposiciones, los S|gu1entes documentos:

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo
electronico en caso de contar con ella para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentes que deriven
de los actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, def contrato de obra publica, mismo gue servird
para practicar las nofificaciones aln'las de caracter personal, las. que surtiran todos sus efectos legales
mientras no sefale ofro d1st|nto .

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Original de! escrito. mediante el cual declare bajo. protesta de decir
verdad que no se encuentra en alguno de ios supuestos gue estabiecen los articulos 72, Y en su caso &l
que contenga la manifestacion a que se refiere la fraccion XV del Art. 61 de la ley de obras publicas v
servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

{Se trate de servicios que tengan por objeto glaborar o concluir los estudios, planes o programas necesatios
que permitan la realizacién de la licitacién publica para la ejecucion de las obras publicas asociadas a
proyectos de infragstructura, siempre y cuando el precic de los mismos no sea mayor al cuatro por ciento del
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monto total del proyec:to cuya ejecucicn se pretenda licitar, debiéndose adjudicar directamente el contrato
respectivo.) .

La falsedad en la manifestacién a que se refiere esta fraccion sera sancionada en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En caso de omisidén en la entrega dei escrito-a que se refiere esta fraccion, o si de la informagion vy
documentacién con que cuente la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del Gobierno del
Estado de Sinaloa se desprende que personas fisicas o morales pretenden’ evadir los efectos de ia
inhabilitacion, fa Junia Municipal de Agua Potable y Alcantarlllado de Culiacan se abstendra de flrmar el
contrato correspondiente,

DOCUMENTO ADlCIONAL DA-3.- Copia de su Reglstro Federal de Contribuyentes;

DOCUMENTO ADIClONAL DA-4.- Copia simple de la declaracién fiscal (Declaracién del EJEFCICIO Personas
Morales o Fisicas, del impuesto Scohre la Renta debidamente presentada al Sistema ‘de Administracion
Tributaria) © balance general auditado del licitante (debidamente dictaminado, por un contador publico,
conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional)
correspondiente al gjercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite sus .estados financieros
requeridos porla Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan; y Documento de opinion del
cumplimiento de - obligaciones fiscales emitido por ei-Sistema de Administracidn Tributaria (SAT} dicho
documento debera ser con fecha vigenie. :

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Copia simple por amhos lados de la identificacién oficial vigente con
fotografia, tratandose de personas fisicas vy en el caso de personas morales de fa persona que firme la
proposicion; o

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Original del-escrito mediante el cual el representante legal de la persona
moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendra los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denomlnacmn 0 razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero y
fecha de los testimonios de las escrituras publicas o pélizas en las que conste el acta cons'{itutiva y, en
su caso, sus reformas o maodificaciones, sefialando nombre, ndmero y circunscripcion del notario,
corredor o fedatario publico ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripcién en et
Registro Plblico de Comercio, en el caso de personas morales constituidas en terr[tono y conforme a
las leyes de ios Estados Unidos Mexrcanos

b. Del representante; Nombre del apoderado namero y fecha de los instrumentos notarlales de los que
se desprendan las faculiades para suscripir la proposicion, sefialando nombre, numero y
circunscripcion del notario, corredor o fedatario pablico ante quien se hayan otorgado y

¢. Copia simple de ambas caras de la identificacién oficial wgente con fotografia del representante legal que
otorga el poder y de quien lo recibe;

DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Original del escrito que contenga la declarac:lon de integridad, mediante
ia cual los licitantes manifiesten de que por s mismos, o a través.de interpdsita persona, se abstendran de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la Junta Municipal de Agua. Potable y Alcantarillado
de Culiacan, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimienio de
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contratacson y cualquser otro aspecto que les otorguen condiciones mas vemajosas coh relacion a los
demas participantes Fraccidn XXX del Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacronados
con las Mismas de! Estado de Sinaioa. ‘ .

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Ongmal del escrito donde manmeste bajo protesta de demr verdad gue
es de nacionaiidad mexicana,

DOCUMENTO ADECIONAL DA-9.- Manifestacion escrita def licitante en ia que :ndlque tener o no alguna
certificacion relacionada con el objeto de la obra a. contratar, en materia de calidad, seguridad o medio
ambiente, emitida conforme a la ley federal sobre metrologia y normalizacién o su equivalente en e
extranjero, anexando copia de la(s) cemf}camon(es) se debera anexar copia del Reg|stro del padron de
contratistas de JAPAC,

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- En sl caso or‘gina!‘dei convenio privado de agrupacion de personas,
fisicas y/o morales, celebrado entre dos o mas. mteresados para participar en la licitacion, ratlﬁcadas las
firmas ante notario, corredor o fedatario pubhco

Para los interesados que decudan agruparse para présentar una proposicidn, deberdn acreditar los
requisitos sefialados en forma individual Tercer Parrafo de! articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y
Servicio Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ademas de incluir en el sobre que contenga
“sU proposicién el convenio privado protocolizado ante notario, corredor o fedatario publico a que se refieren
los articulos 49, quinto parrafo, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de!
Estado de Sinaloa, Presentar su capacidad financiera, las personas fisicas y/o morales integrantes de la
agrupacién. En e! acto de presentacién y apertura-de proposiciones el representante comun debéra sefalar
gue la proposicién se presenta en forma conjunta, mcluyendo ‘el convenic en, el sobre que contenga la
proposicion.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENGIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes debaran acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de lps profesionales técnicos que serén responsabies de la direccisn,
administracién y ejecucidn de la obra, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares. Para efectos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinalpa, se considerard como mano de obra las aclividades realizadas por
especiaiistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucion de los trabajos realizada por. personas de nacionalidacl mexica’na,

Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten ja ejecucion de obras de la misma
naturaleza, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcion de ias obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminaciones, asi como el historial de cumplimiento
satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de habsarlos celebrado;

Capacidad Financiera: Con base con la ultima. declaracién fiscat, cb{respondiehte al ejercicio fiscal
inmediato anterior, 0 bien con jos Uitimos estados financieros auditados actualizados, con relaciones
analiticas, estados de resuitados, estado de variaciones en el capital contable, y estado de cambios en la
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situacidon financiera, todos en papeleria del Auditor, firmados por contador plblico independiente con
registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP), vy por el apoderado o administrador de |a
empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesmnai del Auditor v el registro de este en la A G.AF.F.
de la SHyCP;

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera reguerida
se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacién, tomando en consideracion si la obligacion es- conjunta, solidaria /o
mancomunada. ‘

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 ORIGENDE LOS RECURSQOS.

Paia cubrir ias erogaciones que se deriven del presente contrato el H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN,
firmd autorizacién del programa RAMO XXX, aprobd la inversidn correspondiente a los trabajos objeto de
este contrato en el oficio de auterizacion No. SDSIFlSMIAUT—OOO?HQ de fecha 13 de Mayo de 2019.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRAY LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica objeto de la licitacion, consistira en: CONSTRUCCION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS), COL. NUEVA
EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN SINALOCA, de conformidad con las espemfcamones
generaies y particulares de construccion que la Convocante proporc iona. )

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para &i inicio de la obra sera el dia 09 de Septtembre de! 2019 y la fecha probable de
terminacion el dia 07 de Noviembre del 2019

1.4 PLAZODE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucién de |2 obra sera de 60 {sesenta) dlas naturales, contados a partur de ia fecha de
iniciacion de [a misma. .

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE'LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de eJecumon considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el
plazo sohcntado en el punto 1.4, .

Dichos programas podran ser presentados en Ios formatos que para tal &fecto proporciona la Convocante o
podréan ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.6 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LAOBRAY JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio en los gue se realizara la obra,
siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacién relativa,
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de
dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, v realicen las investigaciones que
consideren necesartas sobre las condiciones locales, climatologicas o cualquier otra que pudiera afectar su
e|ecucion.
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A guienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizara la obra con posterioridad & 'a fecha
sefalada para la visita, se ies podra permitir el acceso al lugar en que se lievara a cabo la obra, siempre
gue. lo soliciten con anticipacién, aungue no sera obhgatorao para la Convocante, designar a un técnico que
guie ia visita,

En ninglin caso, la Convocante asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar &l lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el case de ser adjudicatario del contrato, &l
hecho de gue no se hayan tomado en consideracion fas condiciones imperantes en ei sitio de la obrano le
releva de su obligacién para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en &l que manifiesten bajo protesta de decir
verdad gue conocen el sitio de realizacién de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber
considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a ia convocatoria a la licitacion, ya
sean derivadas de la o las juntas de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la junta o juntas de aclaracicnes o de cualquier otra situacion enmarcada en la normatividad
aplicable por lo que no podra invocar su desconocimiento o medificaciones al contrato por este motivo.

1.7 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

E! lugar de reunién para la visita al sitio de la abra sera en el lugar de la obra, el dia 16 dé'Agosto del
2019, a las 09:00 horas y seran atendidos por el Jefe de Superws on o por €l servidor pubhco designado.por la
Convocante para lievarla a cabo.

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La Junta de aclaraciones sera ilevada a cabo el dia 19 de Agosto de 2019, a las 15:30 horas en la Sala de
Juntas 2da. planta de JAPAC Edificio Cauntry; en caso de no asistir a ellas debera pedir copia de! acta de la
misma, siendo optativa ia asistencia a la reunién o las reuniones por parte de los interesados en par‘umpar en
este procedimiento de contratacion.

£l acto sera presidido por el servidor publico des:gnado guién sera asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que s& resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteam!entos
de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos enia convocatoria. :

Las personas gue pretendan sclicitar aclaraciocnes a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junta de aclaraciones uh escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacién
por si o en reprasentacién de un tercero, considerandose como licitantes, y ademas, manifestaran en todos
los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, def representante legal, conteniendo ademas
los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademéas se sefialara la descripcion del
ohjeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que s acredita la existencia legal de ias personas morales asf como &l
nombre de los socios, ¥

b. Dei representante iegal del licitante; datos de las escrituras publicas en las que Ie fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial.

Si e} escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la perscna que lo solicite en
calidad de observader, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, y su Reglamento. '

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria ala licitacion. Cada
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solicitud de aclaracién deberd indicar el numeral 0 punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aciaracmn gue no se presenten en la forma senalada
podran ser desechadas por la Convocante. .

Las soficitudes de aclaracion se presentaran por el licitante de manera personal en fa Junta de aclarac:iones

En ia 0 las juntas de aclaraciones, el servidor publico gue presida el acto procedera a dar contestacion a
las solicitudes de aclaracién referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacion
mencionando el nombre del o los licitantes aue las presentaron, debiendo constar todo elio en el acta que
para tai efecto se jevante y en la que deberan constar las preguntas de (os licitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a Ia licitacion para ia elaboracién y
presentacion de ias proposiciones, indicando si es la ultima o habré una posterior y que sera firmada por los
licitantes y los servidores pubiicos que intervengan, entregandoles copia de fa misma a ios licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondra a su disposicidn en las oficinas de la convocante. De proceder
modificaciones a la convocatoria a la licitacion, en ningin caso pedran consistir en la sustitucion o variacion
sustancial de ios trabajos convocados originalmente, g bien, en |a adicién de otros distintos.

Las solicitudes de aciaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, no
seran contestadas por el servidor publico que presidio fa junta de aclaraciones por resuitar extemporaneas,
dehiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor pubiico que presidic la junta
de aclaraciones considera necesario citar & una ulterior- junta, la Convocante tomara en cuenta dichas
solicitudes para responderias. .

Ai finalizar la o las junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en las of icinas de la Convocante,
ubicadas en Bivd. Rolando Arjona Amabitis 2571 norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, de esta
Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaioa, México, dejandose constancna en el
expediente de la licitacion de la fecha, horay lugar en que haya sido fijada el acta,

La inasistencia de algin Concursante a las juntas de aclaraciones no sera motivo d'e descaiificacién, sin
embargo, el contenide de las actas de las mismas seré obligatorio para todos los Concursantes y constituira
una parte integrante de estas Bases, por lo gue sera bajo la estricta responsabilidad del Concursante
obtener la minuta de la junta de aclaraciones correspondiente.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION 'Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica la obra que se licita, e procedimiento para esta licitacidn
y las condiciones contractuales, detallandose en los. sagwen{es documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto- con el sobre cerrado que contenga Ia proposmion con
formatos de escritos (Documentos adicionales DA-1 a DA-10);

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TECNICA PT-1 a PT-13) vy economicos (PROPUESTA
ECONOMICA PE-1 a PE-12), con formatos de escritos y guias de llenado; -

¢. Modelo de contrato a precios unitarios y tiem po determinado y de pdlizas de fianzas:

d. Proyectos arquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales . y especificaciones
generales y particulares de construccion, apiicables; y

e. Catalogo de conceptos.
Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdmicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
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licitacioén para gue no incurran en algunc de los motivos senalados en el punto 5.3, donde se precisan las
causas por las que puede ser desechada su proposicion. :

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.,

De conformidad con la Ley, la Convocante podra modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacion, a
més tardar el 5to.dia habil previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las sclicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacién que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en ia elaboracion de sus proposiciones.

Cualquier modificacidn de la cohvocatoria a la licitacién derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considsrada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitacign.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiente de los licitantes
exclusivamente a través de la pagina oficial de la depshdencia y a través dei Sistema Compra Net Sinaloa a
mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectden.

4 PREPARACION DE LA PROPOSiCION..

Los licitantes deberan entregar su proposicion en- el acto de presentacion y apertura de proposiciones,
mediante la entrega en un solo sobre cerrado que contendra la Propuesta Técnica y la Propuesta
Econdmica -igualmente cada una en sobres cerrados por separado-, claramente identificados en su parte
exterior con la clave de la convocatoria a la licitacién objeto de la obra y el nombre o razon social del
licitante, y completamente cerrados,

La documentacién distinta (legal) 2 la PrOpuesta ‘Téenica y Econdmica podra entregarse a eieccnon del
ficitante dentro o fuera de! sobre.

Las proposiciones deberan ser fimadas autografamente por la persona facuitada para ello en cada uno de jos
documentos gue forman parte de la misma.

Los llCItaﬂteS son los (nicos responsables de que sus preoposiciones sean entregadas en tlempo y forma
en el acto de presentacién y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacién la fata de
identificacion 0 de acreditamiento de la representacicn de la perscna que soiamente entregue la
proposicién, pero sdlo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

41 ENTREGADE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACiON Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en ¢! acte de presentacion y apedura de proposicicnes bastara que los !icitantes presenten
un escrito en e! que su fimante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resuite necesario acreditar su
personalidad juridica (carta poder), anexando identificacion oficial vigente por ambos lados, tanto de quien
otorga como de guien recibe el poder

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES. .
Se hace del conocimiento que Ja Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cuiiacan no autoriza la
presentacion de propuestas a través de medios electronicos ni que sean enviadas por servicio postal o de
mensajeria. _



_ INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTAMUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 |

T BLE ¥ OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

DE CULIAGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),

JAPAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.

BASES

Las proposicionés deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto
se incluyen en esta convocatoria a la licitacion, o reproducirios siempre y cuando se respete el contenido y
estructura de los mismos, sin tachaduras hi enmiendas.

Las proposiciones que los licitantes enireguen por escrito en el acto de présentacién y apertura de
proposiciones, deberan estar integradas en ia forma 5|gu iente:

421 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE QUE DEBEN:
CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES. DOCUMENTOS CON LOS
' REQUISITOS QUE A CONTINUACION SEINDICAN:

DOCUMENTQ PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATOR!A DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELQO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. (ANEXAR BASES Y MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADOS EN SENAL DE ACEPTACION ASI COMO LAS CONSTANCIAS DE VISITA
DE OBRA'Y JUNTA DE ACLARACIONES). ‘

DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICETANTE PARA REALIZAR
1.OS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUGION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENGCIAS Y ENTIDADES. -

DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICQS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMO MANQO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA. _

DOCUMENTO PT-4- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD - Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-0021
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION' DE LA RED DE ALCANTARILLADO

A"gé“gcf[]kxzo SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),
JAPAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN

AGUA ¥ SALD PaAA TEODE SINALOA.
BASES

LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMENACIONES SEGUN EL CASO, INDICANDO Si TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA.
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA).

DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA iNFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO,
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES .MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

DOCUMENTO PT-6.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS .BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES. ‘

DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE'CONSTRUCCION NDiCANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPGION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SiTIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE-MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCR!TA DE Q.UE LOS PRECIOS CQNSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DiSCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE -REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA

DOCUMENTO PT-8.. LISTADO DE INSUMOS: QUE INTERVIENEN EN LA iNTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: {SIN MONTOS)

A. MATERIALES MAS S!GNIFICATIVOS Y EQUIPO DE 1NSTALACION PERMANENTE

B. MANO DE OBRA; Y

C. MAQU!NARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC[ON

DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDQ A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, :DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON



INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
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1‘?_2%?2;&3‘;%8’ OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

OE CULIAGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),

JAPAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.

BASES

RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

DOCUMENTO - PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERICDOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROCS: (SIN MONTOS)

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUER!DOS
B. MANO DE OBRA: :
C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCC[ON IDENTIFICANDC  SU 'TIPO Y
. CARACTERISTICAS, Y
D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
©  ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS,

DOCUMENTO PT-12.- ESCRITC DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDC NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTCO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION; AST COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONO!VHA

DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTIC!PANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURC SCCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERC, SE HAYAN DADC CON 6-(SEIS) MESES
DE ANTELACION " A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITG NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

4.2.3 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONT]NUACiON SE INDICAN:

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADC POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MED[CION Y
SUS IMPORTES;

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

B. -MANO DE CBRA.

C. MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION

19
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JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 | _
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BASES

DOCUMENTO PE-2.- FACTOR DE SALARIO REAL.
A, ANALISIS DEL FACTOR TP/TI '
B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANQO DE OBRA

DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, (ANEXAR COPIA DEL
INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOS
PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA
PROPUESTA).

DOCUMENTO PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OF!CINAS DE CAMPO'Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMEENTO.
(ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION
FINANCIERA QUE AVALE LOS -PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES,
AUTILIZAR EN LA PROPUESTA).

DOCUMENTO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES 3%, SOBRE EL PRECIO UNITARIO (NO APLICA)

DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS '

DOCUMENTO PE-8.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO,. DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

DOGUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAIE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTQO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR. LA 'JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

11
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B. MANO DE OERA.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

D. UTILIZAGION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA.

DOCUMENTOQ PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E
IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES % DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA. '

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a la licitacidn, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

4.4 MONEDAEN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

E! tipo de meneda en la deberén presentarse ias proposiciones serd en PESOS de los Estados Umdos
Mexicanos.
4.5 ANTICIPOS,

Para la _ejecuc‘ic’m de la obra pubtlica objeto del conirato, la Convocante otorgara un anticipo dej 35%. -

46 AJUSTE DE COSTOS. (NO APLICA)

Cuando durante ia ejecucidn de los trabajos concurran circunstancias de orden econémico ne previstas en
el contrato, que determinen un aumento o reduccién de 08 costos de l0s trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, y de acuerdo por Io establecido en la Ley.

Ei ajuste de costos podra lievarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I La revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener gl ajuste

1. La revision por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por
-gjecutar, representen cuando menos €l ochenta par ciento del importe total faltante dej contrato, v,

lli.  En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la progercion en gug intervienen los insumos en
el total del costo directo de los mismaos, el ajuste respectivo podréa determinarse mediante la
actualizacion de los costos de ios insumos que intervienen en dichas proporciones.En los
procedimientos mencionados en el articulo anterior, la revisiéon para el ajuste de costos sera
efectuada por la Contratante a solicitud escrita del licitante, la que se deberd acompafar de ia
documentacion comprobatoria necesaria, misma que deberé contener comao minime 1o siguiente:

i Programa de ejecucién pactado en el contrato o programa gue se encuentre en wgor vaigrizado
mensuaimente, indicando lo faltante por ejecutar y lo ejecutado;
il Relativos ¢ indices, pubiicados en el Diario Oficial dela Federacion;

. Matrices de los precios unitarios de [a obra pendiente de ejecutar, que consideren aplicacic')n de ios

12
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relativos que correspondan a cada uno de ios msumos que integran costo direcio de cada premo
unitario; . )

V.  Imporie de la obra pendiente de ejecutar, una vez aplicados los relativos de actualizacion
correspondientes; ' '

V. importe de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de la licitacion.
La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos antes mencionados se sujetara a lo siguiente:

VI.  Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable al licitante con respecto al
programa que se hubiere convenido. Cuando el atrasc sea por causa imputable a la licitante,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme a
dicho programa. '

Para efectos de ia revisidn y ajuste de los costos, ésta procedera cuando sea igual o mayor al tres por ciento
del costo del presupuesto del confrato; en este supuesto la fecha de origen de los precios sera la misma en
que se haya celebrado el contraio;

1 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios a! productor y comercio exterior o actualizacion de costos de pbras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices gue requieran tanto el licitante como la
Contratante, no se encuentren dentro de los publicados por et Banco de México, éstas procederan a
calcularlos en conjunto con el licitante conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo
‘o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
dlstmtas o utilizando los lineamientos y metodo[ogla que expida el Banco de Meéxico; :

I Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el licitante haya considerado en su propuesta ¥,

. Alos demas lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria o demas autondades gue resu1ten
competentes en el ambito de sus aplicaciones.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El licitante recibird de la Convocante, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba
cubrirsele por unidad de concepto de tirabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad requeridas:

48 FORMAY TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catédlogo de conceptos,
mediante la formulacién de esiimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccion, con la secuenciay tiempo previsio en el
programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario,
las gue serdn presentadas por el licitante a la residencia de obra, acompafiadas de la documentacion que
acredite su pago tales como numeros generadores, notas de bitacora, controles de calidad, prugbas de
jaboratorio y fotografias y analisis, calculo e integracidon de los importes correspondientes a la estimacion,
segun corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajes conforme a
criterio del &rea contratante. La residencia de obra debera revisary, en su caso, autorizar jas estimaciones que
serén pagadas a través de transferencia electrénica de fondos, en cuenta de chegues con clave bancaria
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estandarizada y aperturada en institucién Bancaria. Las diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser
autorizadas, se resolverén y, en su caso, se incarporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechas que, conforme al
articulo 69 de la Ley de Hacienda (3% para la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas),
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y conirol de los trabajos que realiza la
Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas, asi como ios !mpuestos correspondientes y se
retendran de la estimacion o estimaciones que se cubran ai licitante.

Ef atraso que tenga lugar por |a falia de pago de eshmac;ones no implicara retraso en el programa genera¥
de efecucion de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrate y causa de rescision administrativa.. Tai situacion
debera documentarse y registrarse en 'a Bitacora.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la respensabilidad de! licitante,

El retrasc en el pago de estimaciones en que incurra fa Convocante diferira en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud del licitante, a través del
convenio respeciivo. No procedera dicho diferimienta cuanda eI retrasd en el pago derave de causas
umputabies al licitante. .

El licitante sera &l nico respansable de que las facturas que se presenten para su pago cumpian con ios
requisitos administrativos y fiscales.
El-pago de las estimacicnes no se consuderara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
Convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o ma! ejecutados y, en su caso, del pago
en excesc que se haya efeciuado.

E! pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en ias estimaciones
de ajuste de costos siguienies al mes en que se haya auiorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autcricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose apiicar los (ltimos gque se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste ccncedldos
deberan acumuiarse entre ellos.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta canvocatoria a fa licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley.

410 DESCUENTOS SOBREEL IMPORTE DE LAS EST?MAC!ONES POR PAGAR

De las estimaciones gue se le cubran al licitante, se le descontara el 3% del importe de cada estimacian,
para cumpiir con lo dispuesto por el articulo 89 de la Ley de Hacienda, por concepio de derechos de
inspeccion, vigilancia y control de obras y servicics que realiza la Secretaria de Transparencna y Rendicion
de Cuenias.

4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES,
Dos o mas persanas, fisicas yfo morales, podran presentar conjuntamente su pro_posi-cién, sin necesidad

de constituir una scciedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales
efectos, en la proposicién y en el conirato se establezcan con precision y a satisfaccion de la Secretaria de
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QObras Publicas, la parie de ios t{rabajos que cada persona se obligara a ejecutar, la forma en que seran
presentadas a cobro las estimaciones, asi como la manera en que se exigira e cumplimiento de las
obligaciones. En este supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante comiin que para ese
acto haya sido desagnado por el grupo de perscnas autografamente.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de ias personas participantes en la proposicién, a
guienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos,
solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que in,tegran la proposicién conjunta puedan constituirse én
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicién
_conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad ias responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentacion de fa proposicion conjunta, se debera celebrar entre el grupo de perscnas un convenio
prlvado (convenlo de asociacién en partuc:pacuon) que cumpla como minimo, con los siguientes reqmsstos

a.  Nombre, domiciic y Registro Federal de Contribuyentes de Eas personas mtegrantes.
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia
“legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de

los sccios que aparezcan en estas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas senalando; en su
caso, [0s datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facuitades de representacion y
debera contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el convemo para presentar
proposicién conjunta;

c. Designacién de un representante comun, otorgéandoie poder amplio y sufacnente para atender todo lo
relacionado con la proposicién y con el procedimiento de ficitacion piblica; .
d. Descripcicn precisa y detallada (nc porcentajes) de las partes objeto -del contrato que

correspondera cumplir & cada persona integrante, ast como la manera en gue se exigira el
cumplimiento de las obligaciones;
e. Sefialamiento de un domicilio comtin para oir y recibir notlficacmnes y
Estipuiacién expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedard obligado en forma
conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada de!
contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado

—h

En el acto de presentamon y apertura de proposiciones, el representante comun de la agrupacién debera
_sefialar que la proposicién se presenta en forma conjunta, incluyéndese el convenio privado mencionado

anteriormente, con el sobre gque contenga [a proposicién y, en caso de que a los licitantes que 1a hubieren

presentado se.les adjudigue el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos.

Para cumplir con fa capacidad financiera requerida por fa Convacante, se podran considerar en conjunto
las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes de ia agrupacion.

En caso de que el canvenio privado de referencia no relina la iotalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion para determinar ia solvencia
de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumpiir con los requisitos estabiecidos en esia
convocatoria a ia licitacion.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes gue presentaron una proposicion conjunta,
el convenio indicado y las faculiades de! apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato
respectivo, debera escriturar ante Notario Piblico, salve que el contrate sea firmado por todas las personas
que integran la agrupacion que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, quienes
en lo individuai deberan acreditar su respectiva personaiidad, ¢ por el apoderade legal de la nueva sociedad
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que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formuld la proposicion conjunta, antes
de la fecha fijada para la firma del cantrato, 10 cual deberéd comunicarse mediante escrito a la Convocante
por dichas personas o por su apoderado legal, al momentc de darse a conocer el fallo 0 a mas tardar en
las veinticuatro horas siguientes. : :

- Quienes decidan agruparse presentaran en forma individual los documentos adicionales solicitados. -
412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS,

No se permitira la subcontratacién de ninguna parte de la obra.

4.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE.

Para la ejecucidn de la Obra, la Convocante no proporcionara materiales ni equipo de instalacien
permanente. . _ .

4.14FIRMA DE LA PROPOSICION.

El icitante o su representante legal deberan firmar autografamente cada uno de los documentos que
forman parte de su proposicién.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicion, en original y en la forma que previene et punto 4.2. Cada
uno de los documentos gue integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, se deberan numerar de
manera individual las propuestas técnica y econdmica, asl como los demas documentos gue entregue el

licitante.

Una vez integrada debera ser co!ocada en un solo scbrg completamente cerrado -la técnica, l_a' econdmica y
adicionales cada documentacién en su sobre correspondiente-, claramente identificados en su parte
exterior, con el nimero de ia convocatoria a la licitacion, numero de concurso, nombre de la obra y el
nombre o la razon social de! licitante. '

5 - DEL PROCEDIMIENTODE LA LICITACEON

Para facilitar el procedimiento de licitagion, la Gerenma de obras de JAPAC podra soiacatar y efectuar
revisiones prefiminares a ia documentacion distinta a la proposicion técnica y economica de acuerdo con io
estabiecido en ia Ley y su Reglamento. :

En todos los casos, se preferird la espemaiadad experiencia y capacidad téchica de los interesados, asi
como aguelios licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la
Ley. De igual manera, este criterio sera aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a ias 10:00 horas, el dia 26 de Agosto del 2019, en Ia
Sala de juntas de la Convocante, ubicado en Blvd. Roiando Arjona Amahilis 25671 norte, Coi. Desarrollo
Urbano Tres Rios, de esta Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa,
México, donde se llevara a cabo el acto de presentacion y apertura de proposiciones, bajo la presidencia
del titular del area responsable de fa contratacién o por el servidor publico que éste designe, quien sera el 4
unico facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacion del acto, en los términos de la Ley y su
Reglamento, Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberdn regisirar su
asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre cerrado.

Cada licitante, sea persona fisica 0 moral, ¢ agrupacion de perscnas, sblo podran presentar una
proposicion y serdn los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, par lo que ne se recibiran proposiciones que se
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presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitacidn. Una vez iniciado el
acto de presentacién y apertura de proposiciones, no se permitira la entrada a ningun licitante ni
observador, o cuaiquier servidor publico ajeno al asto y las proposiciongs ya presentadas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. -

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberédn entregar copia simple
por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fetografia, traténdose de personas fisicas y, en ei
caso de personas morales, de la persona que firme la proposicion.

E! acto de preseniacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

I Se hace la presentacidn de invitados, se pasa lista de asistencia de licitantes, se reciben los sobres y
" se procedera, a dar apertura a las proposiciongs presentadas por escrito en el propio acto.

. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirdn a ung, que en forma conjunia con el servidor
plblice de la Convocante designado para presidir el acto, rubricaran ef anexo técnico T-10 Programa
general de gjecucion de 0s trabajos sin montos.

ill. Se revisara cuantitativamente la pregentacion ds la documentamon de la propuesta técn ica y se
levantara un listado por cada unc de Ios licitantes.

IV.  Con base en el Articulo 50 de fa Ley de Obras Publicas y Serwcuos Reiac:onadas con las Mismas
- del Estado de Sinaloga, se sefiala la fecha y hora de la junta publica que celebrara el Comité Técnico

Resolutivo de Obra Publica donde se analicen las propuestas de los licitantes.

V. La Convocante procedera con el analisis cualitativo de las proposiciones aceptadas de acuerdo a |
sefialado en e] punto 5.4 de esta convocatona dando a conocer el resultado a Eos I|catantes en e!
fallo; -

VI. "En junta: plblica, a la que podran asistir lbremente los licitantes que “hubieren 'presentado
proposiciones, se dara a conocer et fallo de la liciiacién, levantadndeose el acta correspondiente,
entregandose copia del acta en la que conste el falio a los licitantes que hayan asistido al acto.

Contra la rlesolucién que contenga el fallo, procedera recurso de inconfofm%dad, en los térmihos del articulo
111 de ia Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

5.2 LICITACION DESIERTA.

La Convocante, declarard desierta la licitacion cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones
presentadas por (08 licitantes no reunan los requisitos de esta convocatoria a la licitacion o sus precios de
insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona oblenga la convocatoria, o cuande no se reciba
alguna proposicion en el acto de presentacion y apertura de propcsacnones senalandose en el fallo ias
causas que lo motivaron. :

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean noferiamente superiores a los que se desprendan de ia investigacion de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, ¢ bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerard como causas suficientes para desechar una proposicién, cualquiera de los saguientes
supuestos:
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10.

11.
12.

13.

14,

15.

18.

17.

El incumplimiento de alguno de los requxsnos establecidos en las bases de la Ixmtamon es decar la
falta de cualguier anexo o el llenado incompleto o incorrectc del mismo. :

La comprobamén de gue algun proponente ha acordado con ofro u otros elevar el costo de los
trabajos, o cualguier otro acuerdc que tenga como fin obtener una ventaja scbre los demas
proponentes. :

Que algln proponente presente varias proposiciones bajoc € mismo o diferentes nombres, ya sea por
si misme o farmande parte de cualquier Compariia ¢ Asociacion,

Que noc haya presentado todos y cada uno de los precros umtarlos de los concepios de trabajo
solicitados.

Que en la propuesta del CONTRATISTA ﬂguren en cualguiera gue ses su rubro logs cargos por
concepto de asociacién en camaras industriales o comerciales, aportacion de los contratistas para la
gjecucion de obras o prestacidn de servicios de beneficio social y el Impuesto. Sobre las
Remuneraciones al Trabajo Personal prestado bajo la direccion ¢ dependencia de un patron, (ISR}, o

la aportacién de 2 al miliar correspondiente a la capacitacion y adiestramiento que el contratista realiza
a la Camara Mexicana de la [ndustria de fa Construccion.

Que el CONTRAT!STA no acredite la experienma y capacsdad técnica requeridas en las presentes
bases; 0, al menos un afio en materia de construccion en general.

La consignacion de datos sobre costos, premos o montos en alguno de los documenios de la
pr0puesta tecn:ca :

Que la propuesta técnica no obtenga cuando menos 37.5 puntos de los 50 maximos que se pueden
obtener en su evaluacion.

Que la propuesta economica esté comprendida fuera del rango del presupuesto base de obra y el
cchenta por ciento de dicho presupueste.

Que cuaiguiera de los documenics 0 anexos entregados no esién debldamente firmados por el
representante con firma autografa.

El presentar cualquiera de los anexos, con raspaduras o enmendaduras.

Que los licitantes no presente la maguinaria y equipo de construccion adecuados, suficiente y
necesario, sea o no propic, para desarroilar los {rabajos que se convocan,

Que la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrolio y orgamzac;on de ios trabajos
no sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismes. .~ -

Que el programa de ejecucion de los trabajos no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado.

Que no hayan considerado los salarios, factores {cuotas IMSS), el costo de los materiales y demas

‘insumos; todos estos vigentes en la zona.

Que el costo de la maquinaria no sea consideradd como nueva y acorde a las condiciones de la obra.

Que para la integracién de los analisis de precios se omitan insumos necesarios para la gjecucion del
concepto de obra y las consideraciones asentadas en la minuta de la junta de aciarac:ones
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18. Que la propuesta contenga uno o mas precios unitarios preponderantes considerados por fa
contratante fuera de mercado y que pongan en riesgo [a realizacion de los trabajos.

La faita de informacion en los anexos de la proposicion faculta a ‘LA JAPAG" sin responsabilidad y sén
ninguna explicacién, a descalificar al participante. ' N

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO
* -DE PUNTOS Y PORCENTAJES.

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo de Obra, para hacer el estudio, anélisis y evaluacién
de la sclvencia de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en la Ley y su Regiamento, considerando
gue los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme a
programa general de ejecucién de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el analisis
calculo e integracién de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en Ia’
zona o region donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para
dgeterminar la solvencia de las condiciones legales técnicas y econdmicas requeridas en esta convocatoria a
ia licitacion. .

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de ias mismas
solo bastara verificar la presentacion de los documentos (apertura técnica), sin entrar a la revision de su
contenido, y otra cualitativa, donde se realizara el estudio detallado de las proposiciones presentadas,

procediendo en primer término con la evaiuacion de las propuestas técnicas y 2do termino con la evaluacion

de las propuestas econdmicas, a efecto de que la Convocante.a través del Comité Técnico Resolutivo
tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condlmones !egales técnicas y
econdmicas requeridas, ‘ k

La Convocante a través del Comité Técnico Resolutivo sdlo procedera a realizar la eva!uacnon de las
propuestas econémicas, de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte- solvente por haber
obtenido la puntuacién o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo estabtecndo en esta
convocatoria para las propuestas técnicas. .

Criterios claros y detallados para la evaluacion de.las propuestas y la adjudicacién de los contratos:
Para hacer la evaluacion de ias proposiciones y la adjudicacion del contrato, se aplicaré la modalidad de
puntos y porcentajes, conforme a ia matriz de los rubros y sub-rubros, para generar los puntos y porcentajes
respectivos. : '

a.  Elcomité técnico resolutivo de obra evaluara y verificara:

1. Que las propuestas inciuyan fa informacion, documentos y requisitos solicitados en las BASES
DE LA LICITACION, Las proposiciones se evaiuaran en dos formas, una cuantitativa, donde
para la recepcion de las mismas solo bastara verificar la presentacion de los documentos, sin

“entrar a la revision de su contenido, v otra cualitativa, donde se realizara el estudio detaliado de

las proposiciones presentadas, procediendoc en primer término con [a evaluacion de las
propuestas técnicas y posteriormente con la evaluacion de las propuestas ecocnémicas, a efecto
de gue la Convocante tenga los elementos necesarios para determmar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econémicas regueridas.
La Convocante sblo procederd a realizar ia evaluacion de las propuestas econdmicas, de
aguéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido |a
puntuacion o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta
convecatoria para las propuestas téchicas.
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AC DE CULIACAN

AGUA ¥ SALUT PARA TODDS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

JUNTA MUNICIPALDE .| AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 |

ﬁigﬁNﬁggiikgg' OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),

COL. NUEVA EJIDAL, SIND. 'CULIACANCITO, CULIACAN,

SINALOA.

BASES

'.II. Que los recursos propuestos por el coniratista sean los necesarios - para ejecutar

satisfactoriamente los trabaios, conforme ai programa de ejecucion.

{Il.  Que las cantidades de trabajo establecidas; analisis, calculo e integracion de los precios sean

acordes con las condiciones de costos vigenies en la zona o regién donde. se ejecuten ios
- frabajos.

IV. Bl debido analisis, calcule e integracion de todos los precxos unitarios, contemglados en el
catalogo de concepfos.

V. El nimero de puntos y porcentajes obtenidos por cada uno de las propuestas

VI. Para efsctos de formular el dictamen respectivo, E! Comite Tecnico Resoiutivo podra reaiazar
todas las gestiones, compulsas y requerimientos de informacidn gue estime pertinentes para
verificar fa veracidad de la informacion presentada. '

Una vez hecha la evaluacion de las proposuccones el contrato se adjudlcara a la persona gue, de entre
los proponentes, relna las condiciones legales, técnicas y econdmicas’ reqgueridas por LA
CONVOCANTE y garantice sat:sfactonamente el cumpl:m:ento de Ias obhgacsones respect:vas

S| resuitare que des o mas proposmlones son solventes y por tanfo sat;sfacen Ia totaiidad de los
requerimientos de LA CONVOCANTE, el contrato se adjudicara a quién presente Ia proposm;on cuyo

" puntaje sea el mayor.

En casc de empate, se procedera a realizar un sorteo enlos termmos que defma LA CONVOCANTE

El Comlte Técnico Reselutivo de Obra emitird-un dlctamen gue servird como fundamento para el fallo
en el gue se hard constar el andlisis de las proposiciones admitidas y se hara mencion de las
proposiciones desechadas. :

Para el caso de las proplestas no favoreczdas se enfregaran oficios emitidos por EI Comité Técnico
Resolutivo de Obra en gue se comunica a los contratistas las razones .o causas por las que no fue
favorecida su propuesta. .

Para la evaluacidn de ias proposiciones técnicas, -la Convocante asignara la puntuacién o unidades
porcentuaies de conformidad con lo siguiente: . '

A

La puntuacién o unidades porcentuales a obtener enla propuesta técnica para ser consn:lerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 de los 50 méximos gue se
pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica tos rubros a considerar seran:

a)

Calidad en la obra. Se refiere a ias caracteristicas relacionadas con ias especificaciones técnicas
propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, ademas de aquelios aspectos gue
se consideren pertinentes inciuir para garantizar mejores resuitados. Dichas caracteristicas seran las
safialadas en la descripcion detailada de la obra que se prevean en esfa convocatoraa asi como en
ios anexos técnicos que formen parte de la misma.

La acreditacion sobre la certificacion relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de
calidad, seguridad o medio ambiente, se debera realizar con los documentos emitidos conforme a la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, en el caso de extranjeros aceptandose normas
eguivalentes.
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o INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 |

O TAiSLE ¥ OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS)

JAPAC DE CULIACAN COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
: SINALOA ‘
BASES
b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y econdmicos con que cuente el licitante,

que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Convocante, asl como otorgar garantias
de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operacion o cualquier otro aspecto indispensable
para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contratc de obra publica.

" Los recursos economicos del licitante se comprobaran con documentos que acrediten la capacidad

financiera dei licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
ultimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la
fecha de presentamon de la proposicion (Anexo Técmco AT 6).

En este rubro, se considerara lo dispuesto en el qumto parrafo del articulo 57 de la Ley, a efecto de otorgar
puntuacién o unidades porcentuales a personas con discapacidad (Anexo Técnico AT 13) ¢ a empresas
que cuenten con trabajadores con discapacidad. Asimismo, se considerara el otorgamiento de puntuacion o
unidades porcentuales a los licitantes que se comprometan a subcontratar a micro, pequefias o medianas
empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana para la gjecucion de los trabajos (Anexo Técnico AT 5).

c)

d)

Experlencia y especialidad del licitante. En la experigncia se tomara en cuenta &l tiempo en que el
licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de ia que es objeto-en
este procedimientc de contratacion, sin que pueda soiimtarse una experiencia superior a 10 (diez)
afos.

En la especialidad se valorara si las obras a que se refiere ef parrafo anterior que ha venido
ejecutando el licitante, corresponden a fas caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los
vol{imenes y condiciones similares a las requeridas en esta licitacion publica. '

La acreditacidn de este rubro podré realizarse con ios contratos o cualquier circ documento que, a
consideracién de la Convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado cbras &n’los
términos sefialados en los parrafos anteriores de este inciso. Para elio, es requisiic indispensable que
ios licitantes presenten un minimo de 5 contratos o documentos, gue hayan suscrito o tengan
adjudicados con anterioridad a la fecha de esta convocatoria a la IECItaCEOH publica y un tiempo minimo
de expenencua de 3 afos;

~Cumpiimiento de contratos. Se medira el desempefio o cumplimiento gque ha tenido el licitante en la

ejecucion oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, .objeto de este procedimiento de
contratacion, gue hubieren sido contratadas por alguna dependencia, ent:dad o cualquier otra persona
en un plazo que no podré ser superior a 10 (diez) afios.

Para acreditar este rubro, se requiere gue los licitantes presenten los contratos relativos a las obras
de ia misma naiuraleza ejecutadas con anterioridad, asi como respecto de cada uno de ellos el
documento en el gue conste la cancelacion de ia garantia de cumplimiento respeciiva, la
manifestacion expresa de la contratante sobre el cumplimiento totat de las obligaciones contractuales,
el acta de extincién de derechos y cbligaciones o cuaiguier otro documento con el que se corrchore
dicho cumplimiento.

En razdn de solicitarse un tiempo minimo de experiencia de los licitanies de 3 afios, sé requiere la
acreditacion del cumplimiento con los contratos suscritos sobre obras de la misma naturaleza objeto
del procedimiento de contratacion. Ei nimero de contratos que los licitantes deben presentar para el
periodo determinado con anterioridad, sera de por lo menos un contrato por cada afio de experiencia
establecido o bien un contrato plurianual que cubra el periodo solicitado.

Los contratos cumplidos podran ser los correspondientes a los presentados por el licitante para
acreditar el rubro sefialadc en el inciso c) de esta fracmon '
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: .

/ JUNTAMUNICIPALDE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 | : -
“AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

AGLA ¥ SALUD PARA TODDS

ALCD'éNgﬁﬁ:kéﬁo SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),
COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.

BASES

‘Contenido nacional. Consiste en valorar el grado de contenido nacionai de ja obra en cuanto a ia
incorporacion de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacion
permanente nacionales, as{ com¢ el percentaje de mano de obra nacicnal gque se incluya para ia
ejecucién de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

. A efecto de acreditar este rubro, el licitante debera presentar un analisis gue contenga los materiales,
maquinaria y equipe nacional a utilizar y el porcentaje que representa con respecto.del valor de los
trabajos a ejecutar asi como el potcentaje de mano de obra nacional que utilizara para EJECU'[EIF los
mismos, y .

El total de puntuaclon o unidades porcentuales de la propuesta econém:ca dehera tener un
"valor numérico maximo de 50,

Enla propuesta econdmica los rubros a considerar seran:

a) .

Precio. Para evaluar este rubro, se excluira del precio ofertado por el licitante ef Impuesto. al Valor
Agregado vy sélo se considerara el precio neto propuesto.

El fotal de puntuacién o unidades porcentuales para el presente rubro sera de 50. La propuesta
econémica que resulte ser la mas baja de las tecnicamente aceptadas, debera asignarsele ja puntuacién
méxima gue corresponda.

Para llevar a cabo la evaluacién de la propuesta econdmica, se verificara que el anaiisis, calculo e
integracién de los precios cumplan con la condicién de page establecida en esta conveocatoria en

. términos del articulo 45 de ia Ley. En caso de incumplimiento en [a integracion de los precios, que no

C.-

pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentacién o informacién al licitante en
términos del articuio 38 cuarto parrafo de la Ley, y que no impliquen una causal de desechamiento
prevista en esta convocatoria a la licitacién publica, fa Convocante se abstendra de otorgar puntuacion o
unidades porcentuales en este rubro, por no contar con ios slementos suficientes péra‘verificar el precio
ofertado,

Para determinar la puntuacién ¢ unidades porcentuales gue corraspondan al ‘precio ofertado por cada
licitante, se aplicara ia siguiente formula: :

PPA] = 50(PSPMBIPP])  Paratodaj=1,2,....n

Dénde: _ _
PPAj = Puntuacién o unidades porcentuales a Asignar a ia proposicién "j” por el precio ofertado;

PSPMB = Proposicitn Soivente cuyo Precio es el Mas Bajo;
PPj = Precio de la Proposicion “j", y

El subindice “j" representa a las demdas proposicicnes determinadas como solventes como
resultado de la evaluacién, y -

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada

proposicion, se aplicara la siguiente formula:

PTj=TPT+ TPE Paratodaj=1,2,...,n

Dénde:
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTAMUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2010-SD-002 | '
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

ALE’;”;S’;“A'(":QEO SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),
JAPAC - COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.

BASES

- PTj = Puntuacién o unidades porceniuales Totales de la proposicion;
TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuaies asignadas a la propuesta Tecnicg; _
TPE = Total de Puntuacién o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Econdmica, y

El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de
la evaluacion, y

C. La proposicién solvente mas conveniente para la ejecucion de la obra, sera aguélla gue relna la
mayor puntuacion o unidades porcentuales conforme a lo dispuesto en. el numeral sexto de los
“LINEAMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CRITERIO DE EVALUACION DE PROPOSICIONES
. A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS O-PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACION”, en materia de contratacién de obras plblicas, publicado en e} Periddico Oficial El
' Estado de Sinaioa de fecha 10 de abril de 2017.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECAN]SMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por la Ley, el contrato
se adjudicara de entre fos licitantes, & aguél cuya proposicién resulte solvente porque retne, conforme a
los criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria a la licitacion, de conformidad con la Ley y su
Reglamento, las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Convocante, que haya
obtenido el mayor puntaje o porceniaje y garantice satlsfactonamente el cumpiamento de las obhgacnones
respectivas.

Si resultare que-dos 0 mas proposiciones son solventes porgue satisfacen la totalidad de ios reguetimientos
solicitados por la Convocante y obtuvieren el mismos puntaje o unidades porcentuales, el contraio se
adjudicara a guién presente ia proposicion que ‘asegure las mejores condiciones disponibles de
contratacion en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas mrcunstanc;as pertlnentes
de conformidad con la Ley.

Si no fuere factibie resolver el empate en los términos del citado articulo, ia adjudicacién del contrato se
efectuara en favor del licitante gue resulte ganador del sorteo manual por insaculacidn gue realice la
Convocante en el propioc acto de fallo, el cual consistira en depositar en una urna transparente los boetos
con el nombre de cada licitante empatado, de la que se exiraerd en primer lugar &l boleto del licitante
ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes que resuitaron empatados, con lo gue se
determinaran los subsecuentes lugares gue ocuparan tales proposiciones, en cum phmlento con o
dispuesto por la Ley.

Las proposiciones desechadas en este procedlmaento de coniratacion, podran ser devueltas a los licitantes
gue lo soliciten, una vez transcurridos 15 dias habiles contados a partir de ia fechaen que se dé a conocer el
falio respectxvo salvo gue exista alguna inconformidad en framite, en cuyo caso !as proposiciones
deberan conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos la Convocante podra proceder a su devolucion o destruccion, de conformidad con la Ley..

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoraa a la licitacion, es emitido con apego a lo previsto
por la Ley y su RegEamento ast como en la demas normatividad apilcabie vigente.
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MODELO DE CONTRATO

CONTRATQ DE OBRA PUBLICA N,

CONTRATO DE CGBRA PUBLICA A PRECICS UNITARICS Y TIEMPC DETERMINADC, QUE CELEBRAN
PCR UNA PARTE H. AYUNTAMIENTQ DE CULIACAN, POR CCNDUCTC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, REPRESENTADA POR EL ING. JESUS HIGUERA
LAURA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y PCR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA -- - ., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ~--=--run--
. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LC
SUCESIVO SE DENCMINARAN LA "JUNTA" Y EL "CCNTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE
ACUERDO CGN LAS SIGUIENTES; : ' B C

DECLARACIONES:
L-LA "JUNTA" DECLARA QUE:

l.1- ES UN ORGANISMC PUBLICC DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRAC!ON MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PRCPIO, QUE LE COMPETE EL EJERCICIC DE LA
ADMINISTRACION, CPERACION, [VIANTENIMIENTO,-AMPL!ACION Y MEJORAMIENTQ DE LOS SISTEMAS
Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LGS CENTROS PCBLADGCS Y DEL ESTADC
CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16, FRACCION VY XIV DE
LALEY DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL ESTADC DE SINALCA. o

L.2.- QUE DE CONFCRMIDAD CCN LQO DISPUESTO POR EL ARTICULC 18 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADQO DEL ESTADO DE SINALCA, EL GERENTE GENERAL DE LA JUNTA ES
SU REPRESENTANTE LEGAL, LC QUE LO FACULTA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
INSTRUMENTQ, COMQ LC JUSTIFICA CCN ESCRITURA PUBLICA NUMERC _

.. NCTARIO
PUBLICC NUMERO 142, EN EL ESTADO DE SINALCA.

1.3.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATC, EL UB[CADO EN BLVD.
RCLANDO ARJCONA AMABILIS No. 2571 NTE CCL. DESARROLLO URBANC TRES RICS, EN LA CIUDAD
DE CULIACAN ROSALES, ESTADQ DE SINALOA.

l4- PARA CUBRIR LAS ERCGACICNES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EL H,

AYUNTAMIENTG DE GULIACAN EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N° SURN——- |2
FECHA - DE ——w-merecee DE 20--, DEL PROGRAMA : :

1.5.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE CONVOCATORIA PUBLICA
No. , LICITACION No. . PARA LLEVAR A CABO

LA OBRA CONSISTENTE EN:
- A LA QUE SE DESTINA
PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCICNA EN LA DECLARACION INMEDIATA
ANTERICR, DE ACUERDQC CCN LOS ACTOS RELATIVOS A LA LICITACION CORRESPCNDIENTE, PARA
LC CUAL SE CELEBRARCN: EL ACTQO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECCNOMICAS
LOS DIAS -~ DE ~ereeeee ¥ o DE -—--oevem- DEL 20-- RESPECTIVAMENTE Y EL ACTO DE FALLC
DCNDE LA "JUNTA" HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA -- DE - DE 20--, ACTC EN EL
CUAL SE OQTORGOC A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CBJETQ DEL MISMQ.

H.-EL"CONTRATISTA" DECLARA QUE: _
II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD Y REPRESENTACION, CON ESCRITURA PUBLICA

No  -wmemsme- VOLUMEN -—--—eee—«  DE FECHA DE DE PASADA POR LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO No. - LIC. . ., DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN,
SiN; INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICCO DE LA PROPIEDAD Y EL CCMERCIQ CON FOLIO No -- DEL
LIBRO --, CCN FECHA -- DE DE , DE ESTA CIUDAD.

ACREDITA SU PERSONALIDAD COMOQ
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMGONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA No. =-mw-n-m-nm- VVOLUMEN
s DE FECHA w-- DE DE -——-, OTCRGADA PCR LA FE DEL NCTARIC PUBLICO No. -~ —
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DE ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN;. INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBL]CO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO CON EL NO. - LIBRO ---, CON FECHA -- DE ----~-s- DE
------- . DE ESTA CIUDAD. ‘

il 2 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

{1.3.- CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:!

© 1.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
30]: 1N (ol pm—

2. REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION NO, =-cecmemrens

i1.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN
, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.

Il.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS, CARTA COMPROMISO, PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE.CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA.EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

11.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
FIN DE CONSIDERAR TODOS L OS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

il.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

1l.1.- SE GESTIONARA Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y
PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO CONJUNTAMENTE ENTRE EL “CONTRATISTA” Y LA “JUNTA". :

HL2.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUIVIENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO ‘ ,

V.~ DEFINECEONES

EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA
MANERA QUE SE INDICA A CONT[NUACION

A) POR"CONTRATO" SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE LA "JUNTA"
Y EL "CONTRATISTA", EL CUAL INCLUYE TODOS LOS DOCUMENTQOS, ANEXOS Y APENDICES
INCORPORADOS AL PRESENTE CONTRATO. ‘

B} POR LA "JUNTA" SE ENTENDERA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN, Y SUS. REPRESENTANTES LEGALES. _

C) POR EL"CONTRATISTA" SE ENTENDERA: 7
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D) POR "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A EL "CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CANIBEO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE
SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

E) POR "TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL.CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA

: CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA
CONSTRUCCION, PRUEBAS, Y EN SU CASO EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL
EQUIPC, Y LA AUTORIZACION A LA "JUNTA" DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.

F} POR "SITIO" SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA: ---

G) POR "ESPECIFICACIONES" SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS
DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRAN AL CONTRATO,
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES
ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: '

CLAUSULAS
PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO.- '

LA "JUNTA" ENCOMIENDA A EL "CONTRATISTA” LA REALIZACION DE UNA OBRA CCNSISTENTE EN: --

. ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA su TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 115 Y 1112 DE'LAS DECLARACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. '

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO -

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE:

$ S—
-------------- /100 M.N.} MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA -- DE wmenr—----
—- DE 20~ Y CONCLUIRLA EL DiA —~ DE ==---m-- 'DE 20--, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA CALENDARIZADO CONVENIDC PREVIAMENTE GON LA "JUNTA".

SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE
CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE
SEGUN LA LEY SEAN INHABILES PERO CUANDO UN PLAZO TERNIINE EN UN DIA INHABIL,
CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE.

CUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DDCUMENTOS ADMIN!STRATIVOS -

LA "JUNTA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE EL "CONTRATISTA", EL O LOS INNIUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS[ COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD
DE LA "JUNTA" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. :

QUINTA: ANTICIPOS.-
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PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS, LA "JUNTA" OTORGARA UN
ANTICIPO POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO V.A. INCLUIDO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA EL PRIMER EJERCICIO PRESUPUESTARIO, EL
"CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, LA "JUNTA" OTORGARA DE LA ASIGNACION AUTORIZADA UN
ANTICIPO POR EL 25% (VEINTE POR CIENTO L.V.A INCLUIDO) PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL OTORGAMIENTO Y-AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARA A LOS PROCEDIIVIIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR LA "JUNTA". EL "CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15
(QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACION, DEBERA
PRESENTAR A LA "JUNTA', POLIZA DE FIANZA POR EL 100% DEL IMPORTE DEL ANTICIPO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEB]DAMENTE AUTORIZADA Y ACEPTABLE PARA LA
"JUNTA"

LA FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, SE
CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO,
PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA "JUNTA".

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA
CONTRATANTE EN EL PLAZO Y TERMINOS QUE SENALA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DEL SINALOA Y S$i SE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO POR ESTOS
ORDENAMIENTOS, DEBERA PAGAR EL "CONTRATISTA" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS CARGOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN EN BASE AL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA. LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "LA JUNTA"

SEXTA : FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
POR CONDUCTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, CON DOMICILIO EN AV. ALVARO OBREGON
Y JUAREZ CENTRO EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA., MEDIANTE ESTIMACIONES QUE
ABARCARAN UN PERIODO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
EL "CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE. SUPERVISION, DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. LAS ESTIMACIONES SE TRAMITARAN CONTRA LA
PRESENTACION DE FACTURAS, EL AVISO DE ALTA AUTORIZANDO EL PAGO ESTARA
CONDICIONADO, ADEMAS AL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS
DE OBRA PACTADOS; CUANDO NO SEAN PRESENTADAS EN LOS TERMINOS ANTES SENALADOS, SE
INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA "JUNTA" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EL PAGO SE HARA A "EL CONTRATISTA" A TRAVES DE ESTIMACIONES, ELABORANDO LOS
CONTRAREC!BOS CORRESPONDIENTES CONTRA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION PARA QUE LE
SEAN CUBIERTAS POR "LA JUNTA", DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LOS HUBIERA RECIBIDO EL RESIDENTE DE
SUPERVISION Y DE LA OBRA DE QUE SE TRATE, EL PAGO SE LLEVARA A CABO EN' MONEDA
NACIONAL.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, EL "CONTRATISTA DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOCS DE LA FEDERACION
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EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL, Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA "JUNTA” CON FUNDAMENTO EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SEPTIMA : GARANTIAS.-

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: '

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO SIN
LV.A) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION, EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL

GARANT!A DE VIC!OS OCULTOS.-

CONCLUIDA LA OBRA POR "EL CONTRATISTA", NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ADEMAS LO PRECEPTUADO EN EL CODIGO CEViL PARA EL
DISTRITO FEDERAL Y DE OBSERVANCIA EN MATERIA FEDERAL. :

PARA GARANTiZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPC|ON DE LOS TRABAJOS,
EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR POLIZA DE FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, CON COMPANIA AFIANZADORA A SU
ELECCION. o Co ' .

DICHAS GARANTIAS TENDRAN COMO BENEFICIARIO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACA. QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE "LA JUNTA" PARA EXIGIR
EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO
CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME
A ESTA CLAUSULA.

EN' ESTE CONTRATO LA OBRA NO 'CONSTA DE PARTES QUE PUEDAN CONSEDERARSE
UTILIZABLES, POR LO CUAL NO EXISTIRAN POLIZAS DE FIANZA PARCIALES.

OCTAVA : BITACORA.-

AMBAS' PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE __LLEVARA POR
TRIPLICADO; EL ORIGINAL QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE LA "JUNTA", EN ELLA
HARAN LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA
SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O
CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO AUTORIZACION DE LAS PARTES SE
ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA” Y LAS OTRAS QUEDARAN EN PODER DE LA
"JUNTA" : :

NOVENA : TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.-

CUANDO A JUICIO DE EL "CONTRATISTA" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO, SE PROCEDERA EN LA SIGUIENTE FORMA:

S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL PRESUPUESTO DEL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, LA "JUNTA" SOLICITARA
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A EL "CONTRATISTA" SU EJECUCION; Y ESTA ULTIMA, EN EL TERMINO QUE ESTABLEZCA LA
"JUNTA", RESOLVERA SI ACEPTA SU REALIZACION.

St F’_ARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS PARA LA FIJACION DE SU COSTO Y SI LA
"JUNTA" CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS CON BASE EN ELEMENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO BASE, PROCEDERA A DETERMINAR DICHOS PRECIOS CON
LA INTERVENCION DE EL "CONTRATISTA", Y ESTE RESOLVERA S1 ACEPTA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONFORME A TALES PRECIOS EN EL PLAZO QUE FIJE LA"JUNTA".

S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL
"CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE LA "JUNTA" Y DENTRO DE UN PLAZO QUE ESTA SENALE,
SOMETERA A SU CONSIDERACION DICHOS PRECIOS, ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS
ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS DEBERA APLICARSE EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS DE LA
OBRA CONTRATADA,

DECIMA : AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN .LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,

LA REVISION DE LOS COSTOS Y DEL FINANCIAMIENTO SE REALIZARAN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCION il DEL ARTICULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO -51 'DEL.__CITAD’O
ORDENAMIENTO

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, NO
SE OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO SOBRE LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS
AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIOS, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. EL PAGO DE LOS AJUSTES SE LLEVARA A CABO EN MONEDA
NACIONAL.

DEGIMA PRIMERA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO LA "JUNTA"
SUMINISTRE A EL "CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE
OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA
DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

EL "CONTRATISTA" DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA "JUNTA" TODO EXCEDENTE,
DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUANDO HAYAN SIDO
SUMINISTRADOS POR LA "JUNTA"

EN EL CASO DE QUE EL "CONTRATISTA NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SAT[SFACCION DE LA
"JUNTA", LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA MISMA, O NO
PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU
VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- ,

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SERA TOTAL Y SE REALIZARA DENTRO DE UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES A PARTIR DE QUE "LA JUNTA" VERIFIQUE PREVIO CUMPLIMIENTO DE LA LISTA
DE DETALLES, EN CONJUNTO CON LA SUPERVISION Y "EL CONTRATISTA" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. RESERVANDOSE LA "JUNTA' EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
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DECIMA TERCERA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA lNiClACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCC[ON EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. LA "JUNTA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTAC[ON
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR EL "CONTRATISTA" TENDRA LA
OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE EL "CONTRATISTA", CON LAS
FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CU NIPL[MIENTO DE ESTE CONTRATO. '

DECIMA CUARTA RELACIONES LABORALES.-

EL "CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. EL "CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE LA f'JUNTA“, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO. ' ' B L

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL. CONTRATISTA -

EL “CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE CONTRATO Y. A QUE LA
REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE LA "JUNTA", AS[ COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS -QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A LA “JUNTA" O A
TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIM[ENTO
DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL. -

IGUALMENTE EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER O SUBCONTRATAR A TERCERAS
PERSONAS, FiSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DER!VADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS  ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA'Y
POR ESCRITO DE LA "JUNTA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACiONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO RE
SINALOA.

EL "CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION PE LAS OBRAS CUANDO
ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE LA "JUNTA', ESTE
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION iNMEDiATA Y SERAN POR CUENTA DE EL
"CONTRATISTA"

EL "CONTRATISTA‘ SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA “JUNTA"
O A TERCERAS PERSONAS CON MOTHVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE
AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS
RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA
A LA "JUNTA’ SERAN A CARGO DE EL "CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

LA "JUNTA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE
ESTAN EJECUTANDO POR EL "CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRANA DE OBRA
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APROBADO:; PARA LO CUAL, LA "JUNTA" COMPARARA PERIODICAMENTE, CONTRA EL PROGRAMA,
EL AVANCE DE LAS OBRAS.

Sl, COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, LA "JUNTA' PROCEDERA A
RETENER, EN UN TOTAL DE 1 % (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR
EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE
LA OBRA HASTA LA DE REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA iNDICADA.

Si-DE ACUERDO CON 1O ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU
IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA "JUNTA", A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR
EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPL[M[ENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
"CONTRATISTA".

SI EL "CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL F’ROGRAMA,
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A LA "JUNTA" MENSUALMENTE Y HASTA
EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 1 % (UNO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCEONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES ESTARA
LIMITADO AL 10 % (DIEZ POR CiENTO) DEL MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO. CUANDO ESTE
LIMITE SEA REBASADO LA "JUNTA" PROCEDERA A LA REVISION DEL CONTRATO, Y EN SU CASO, A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE, EN TAL
EVENTO LA "JUNTA” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDA.

EN CASO DE QUE LA "JUNTA" OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO, EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, APLICARA LAS PENAS PACTADAS,
ADEMAS DE APLICAR St DA LUGAR A ELLO, LA FEANZA OTORGADA CONFORME A LAS PROPIAS
REGLAS.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

LA "JUNTA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN. PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA ELLO LA JUNTA
NOTIFICARA CON CINCO DIAS DE ANTICIPACION DICHA SUSPENSION. EL PRESENTE CONTRATO
PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARCN. DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ”CONTRATISTA" LA
JUNTA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTC DE LOS TRABAJOS AUN NC EJECUTADOS QUE
SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMD LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SEDO
ENTREGADOS.
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LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LA
"JUNTA" PROCEDERA A LA RESCISION DEL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA NO INICIE LOS
TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA [INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O
INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O
EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
RECHAZADA QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION-O NORMAS DE
CALIDAD, ASI COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCION A LOS TERMINOS
DEL CONTRATO

CUANDO LA "JUNTA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A EL
"CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON PARA QUE ESTE
DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN
CUYO CASQO LA "JUNTA" RESOLVERA LO.PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN .QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE EL "CONTRATISTA", :

DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y.DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS
PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL.

VIGESIMA : SUMINISTROS DE PARTE DE LA "JUNTA"

LA "JUNTA" PROPORGIONARA A EL "CONTRATISTA" LOS MATERIALES O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, SEGUN EL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO ENTRE LA "JUNTA' Y EL
"CONTRATISTA" QUE CONSISTE EN:

VIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-

EL "CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO DIVULGAR PCOR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS,
INFORMES O EN CUALQUIER OTRA FORMA, NI APROVECHAR EN SU BENEFICIO LOS DATOS Y
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABA.}OS MATERIA DE ESTE CONTRATO SIN AUTORIZACION
PREVIA Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD
DE LA "JUNTA", ASI MISMO LA JUNTA SE OBLIGA A MANTENER DE MANERA CONFIDENCIAL EL
CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO A EXCEPCION DE LO QUE INDIQUEN LAS DISPOSICIONES
LEGALES.”

VIGESIMA SEGUNDA D!SCREPANCIAS -

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE. EN CASO DE EXISTIR DISCREPANC[AS ENTRE LAS
ESPECIFICACIONES, CONDICIONES O TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXQS, PREVALECERAN AQUELLOS QUE SEAN MAS FAVORABLES A"LA JUNTA".

VIGESIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULAC!ONES ESPECIFICAS.- |

EL "CONTRATISTA" ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 3% POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

B} CUALQUIERAOTRAALAQUE LA "JUNTA" ESTE OBLIGADA.
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VIGESIMA CUARTA! DERECHO DEL ORGANISMO DE MODIFICAR LAS CANTIDADES AL MOMENTO DE
LA ADJUDICACION

“JAPAC” SE RESERVA EL' DERECHO DE AUMENTAR O DISMINUIR LAS CANTIDADES DE OBRA
CONSIGNADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE, HASTA DE UN 25%, SIN QUE
VARIEN LOS PRECIOS UNITARIOS U OTRAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES.

VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES .-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE CULIACAN DEL’ ESTADO DE SINALOA; POR TANTO, EL "CONTRATISTA"
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO,
PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CILUDAD DE CULIACAN ROSALES,
ESTADO DE SINALOA; A LOS ——-——- DIAS DEL MES DE --—---—-—-- DEL ANO DOS ML, -

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ING. JESUS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN . ING. GILDARDO PLASCENCIA SANCHEZ

. GERENTE DE OBRAS o JEFE DE CONTRATACION DE OBRAS

“EL CONTRATISTA"

REPRESENTANTE LEGAL
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 |

N AGUA POTABLE ¥ | OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

S UL AGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),

JAPAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN.
SINALOA.

BASES

6.2 . FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrate, el licitante ganador presentara para su cotejo, copia certificada de ios
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona morai y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente
de construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento con la Ley.

La presentacion de estos documentos servira para constatar que ia persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detailado.

El licitante a guien se le adjudigue el contrato, previamente a la formalizacion del mismo; debera firmar la
totalidad de la documentacion que integre su proposician, en razén de formar parte integrante del contrato y
desighar comeo su representante ante la Convocante al superintendente de construccion gue. cuente con
firma electronica avanzada para llevar a cabo, cenjuntamente con el residente de obra, la elaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimientc de la bitdcora de obra por medios remotos de camunicacion
eiectronlca

l.a adjudicacian del contrato obligara a la Convbcante y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el
contrato respectivo dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes ai de !a notlﬂcamon del faiio No
padra formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado. :

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentre dei ‘plazo a que se refiere fa
Ley perderd en favor de la Convocante la garantia que hubiere otorgado y su derecho a ser contratado, y
efi sl caso, la Convocante podra, de conformidad con la Ley, sin necesidad de un nuevo procedimiento de
licitacidn, adjudicar el contrato al participante que haya preseniado la siguiente proposicién solvenie que
resulte econdmicamente més conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el falio’ yel
punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacién, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
propos icion que iniciaimente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

Si la Convocante no fiare el conirato respectivo o cambia las condiciones de esta convocatoria a la
iicitacién gque motivaron el falio correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no
estaré obligado a ejecltar la obra. En este supuesto, la Convocante, a solicitud escrita del licitante, cubrira a
este los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y €laborar su proposicién, siempre que
éstos sean razenables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacion, conforme a lo previsto en la Ley.

6.3 COMPROBACION DEL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del

Cédigo Fiscal de la Federacion, ias regias 1.2.1.168 y 11.2.1.11 de la Segunda Resolucion de Madificaciones

a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2011 y al “Oficio Circular por el que se estabiece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracidn Plblica. Federa! y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formailizacion de los contratos o pedidos gue sean
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o confratistas
estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nUmero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la
Secretaria de fa Funcién Piblica, publicade en ei Diaric Oficial de 1a Federacion deE 19 de septiembore de
2008, se observara lo siguiente;
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTAMUNICIPAL DE | AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 | |
&) SO POTABLE Y| OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
- O COLIAGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),
JAPAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.

BASES

La Convocante exigird de! contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le preséhte documento
vigente expedido por el Servicio de Administracion Trlbutaria en el que se emita opm:on sobre el
cumplimiento de sus abligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, pr_evia_me’rﬁe a su
formalizacion, deberd solicitar ja opinidon sobre. el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracién Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla 11.2.4.11 y a que se refiere Ia regia
1.2.1.16, de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la Resolucion Misceidnea Fiscal para 2012 vy
presentar al area responsable de la contratacion de la Convocante ei’acuse de recepcidn” con
el que s& compruebe que se realizo Ia solicitud de opinion. -

De conformidad con lo dispuesto en la regia 11.2.1.11 de la Segunda Resoiucion de Modificaciones a la
Resolucidn Miscelanea Fiscal para el documento con la opinidn en sentido positivo-sobre el cumplimiento
de obligaciones a que se refiere 2012, la fraccién | de dicha regla, tendra una vigencia durante un periodo
de 30 dlas naturales a partir de la fecha de emisidn de la opinion correspondiente a traves dela pag:na de
internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Cuando dos o mas personas, fisicas y/o morales, decndan agruparse para presentar una sola proposicion.
en los-términos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaioa, y resulten adjudicatarias del contrato, cada una debera presentar en lo individual, el
“acuse de recepcién™ o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre el
cumplmento de sus obhgamones fiscales.

No se requerira eI 'acuse de recepcion” del Serwc:lo de Admmlstramon Tributarla en el caso
de que se- lleguen a celebrar convenios modificatarios al contrato. : :

En el supuesto de que el licitante gue resulte adjudicatario del contraio, no presenie el ‘acuse de
recepcion’ o ‘acuse de respuesta’ emitido por el Servicio de Administracidn Tributaria,
sobre la opinibn de! cumplimiento de sus obiigaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido
negativo, antes de su formalizacion, la Convocante se abstendra de firmar el conirato respectivo en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscai de ia Federacidn.y punio 8 del "Oficio
Circular por el que se establece &l procedimiento que deberan observar las dependencias y entldades de la
Administracion Publica Federa! y las entidades federativas que realicen contrataciones con recurscs
federales, previo a la formalizacion de los contratos o pedidos que sean celebrados baje el ambito de las
Leyes de Adqguisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, v de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o coniratisias estan al corriente
en sus oblgaciones fiscales® nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la
Funcidn Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procedera a
remitir a la Secretaria de la Funcion Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos
de infraccion por la falta de formalizacién del contralo, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefalado, el licitante que resulie adjudicatario de! contratc,
prefereptemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacion correspondiente, debera solicitar la opinion al Sistema de Administracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando gue la opinion se solicita para celebrar contrato
de obra publica con la Convocante.
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-8D-002 |

O TBLE ¥ OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALGANTARILLADO

' o CULIAGAN SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS),

JAPAC COL. NUEVA . EJIDAL, SIND. GULIAGANGITO, CULIAGAN.
‘ SINALOA. _

'BASES

6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,
VICIDS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

FORMATO . DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR ANTICIPC Y GUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATC DE OBRA
PUBLICA

ANTE: LA JUNTA MU NICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR ; CON . DOMIGILIO- EN

(A DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION BEL IMPORTE. TOTAL DEL
10% DEL ANTICIPO OTORGADO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL 25% DE ANTICIPO PARA LA
CCMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE DERIVADOS DEL

CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - No. . DE
FECHA ___ ., CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE- CULIACAN CON UN IMPORTE DE $ : (- IMPORTE
CON LETRA) MAS VA, RELATIVO A: - LA

PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON [A LEV V REGIAMENTO DE BERAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE-SINALOA; LAS REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE. LOS SERVICIOS
RELACIONADOS GON LAS MISMAS PARA® LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE
DEL ANTIGIPO OTORGADO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD A SATISFAGCION DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA COMPARNIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DEGLARA A)- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
LAS ESTIPULACIONES GONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR LA
DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO QUE SE CONGEDE PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE GONFORMIDAD GON LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN B).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA
ESPERA, SU VIGENGIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANGCIA CON
DICHA PRORROGA O ESPERA GC)- QUE PARA CANGCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA .Y POR ESCRITO DE LA "JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUGCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR GLARAMENTE LOS
SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).- NUMERO DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO
CON LA RECLAMAGION REGIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA
FIANZA, E).- NOMBRE O DENCOMINACION DEL FIADO, F).- NOMBRE © DENOMINACION .DEL
BENEFICIARIO, G)- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICAGIONES, H).-
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, |).- REFERENCIA -DEL CONTRATO FUENTE (
FECHAS, NUMERO DE CONTRATO, ETC., J).- DESGRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA RECLAMACION,
ACOMPANANDO LA DOCUMENTAGION QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO
DEGLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO
DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO). _
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| | INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:
JUNTA MUNICIPAL DE AYTO-JAPAC-R33-2019-SD-002 | _ P
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED" DE ALCANTARILLADO

| Ang”gSfl"A'gﬁo SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS)
APAC COL. NUEVA EJIDAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,

AGUA T SALUD PARA TODOS SiNALOA
BASES

6.4.1 GARANTIADE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a fa firma del contrato y dentro de ios 15 {quince) dias naturales siguientes a la fecha en gue &
licitante a quien se le adjudigue el contrato reciba la notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del conirato, deberd presentar pdliza de fianza otorgada por Institucidon Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Administracion vy Finanzas yio Secretaria de Obras
Publicas de Gobierno del Estado de Sinaloa, por el 10% {diez por ciento) del importe fotal de los ‘rabajos
contratados ¥ con la obligaciéon de hacerse efectiva por el monto total de la obligacién garantizada en caso
de la rescision administrativa del contratg, ain cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado de Ia forma
siguiente: :

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANT!ZAR EL CUMPLIMIENTO DEL- CONTRATO DE
OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUUACAN

PARA GARANTEZAR POR CDN DDNIICILIO EN
' EL CUMPLIMIENTO DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A F’RECiDS UNITARIOS Y. -TIEMPO
DETERMINADO No. , DE FECHA CELEBRADO CON LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA F’OTABLE Y ALCANTARILLADO DE .CULIACAN CON UN IMPORTEDE $
{ IIVIPORTE CON _”LETRA) MAS - ].V.A. .. RELATIVO - A
.. LA’ PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS -REGLAS
GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y FEDERAL. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA: A).- QUE ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, B)- QUE EN EL CASO DE QUE SEA
PRORROGADD EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C).- QUE PARA CANCELAR
LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
“JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN". D).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 ¥ 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.- LA
FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO. EL BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE
RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE: A).- FECHA DE RECLAMACION, B).-
NUMERO DIE POLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RELCAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE
EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA, E).- NOMBRE O DENOMINACION DEL FIADO,
F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO, G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARAOIR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, [).- REFERENCIA
DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERO D& CONTRATO,  ETC., J).- DESCRIPCION DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACION DE LA
RECLAMACION, ACOMPANANDO LA DOCUMENTACION QUE SIRVA COMO SOPORTE  PARA
COMPROBAR LO DECLARADRQ, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADQ, QUE NUNCA PODRA SER
SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO).
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6.4.2 GARANTI{APORDEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABELiDAD EN
QUE INCURRAEL LICITANTE.

Al término de la obra, no obstante su recepcidn formal el licitante se obligara a responder de los defectos
gue resultaren en la misma, de los vicios ocultes y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los
términos sefialados en el contrato, el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendarig, y en la Ieglslac:on apllcabl :

Los -traba}os 56 garantizaran por un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de ias obligaciones a
que s¢ refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcioén de los trabajos, el ficitante, a su
eleccion, debera constituir péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Secretaria de Administracion y Finanzas y/o Secretaria de Obras Piblicas, por.un
valor dei 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de ios trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente ai 5% (cinco por c:ento) del mismo monto en fldelc0m|so
especialmente constituido para ello. : :

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

E! licitante, en su caso, podra retirar sus aportacmnes en ﬂde:comzso y los respectwos rend:m:entos
transcurridos los 12 (doce) meses, contados a partir de |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
para lo cual la Secretaria de Obras Publicas instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En iguail plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente canceiada la fianza o
carta de credito irrevocabie, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del licitante por defectos de los trabajos, vicios - ocu!tos o cuaiquner otra
respcnsabllldad en los términcs sefalados en el confrato. .

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el licitante obtendra de la Convocante la orden
de cancelacion correspondiente para su trémlte ante ia institucion de que se trate.

Ouedaran a salvo los derechos de la Convocante para exigir el pago de las ‘cantidades no cubiertas de la
indemnizacién gue a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantias. constituidas
conforme a la Ley. .

Si el licitante opta por la pdliza de fanza debera estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de ia obra, y de cualquier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera estabiecer que fa
fianza es independiente de ias penas convencionales que, en su caso, se apliquen al licitante y se expide de
conformidad con lo estipuiado en la Ley y su Reglamento asi como las disposiciones expedldas en esta
materia, de la forma siguiente:
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FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

ANTE: LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PARA GARANTIZAR POR ‘ , LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS U OTRA IRREGULARIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE RESULTAREN A
SU CUENTA Y RIESGC DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE

OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC No. AYTO-JAPAC-R33- . DE FECHA
, CON UN IMPORTE DE § { IMPORTE CON

LETRA) MAS LV A, CON UN IMPORTE TOTAL EJERCIDC DE §

{IMPORTE CON LETRA) : - MAS VA, RELATiVO A

CELEBRADO CON EL
H. AYUNTAMIENTC DE CULIACAN POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE EN LA FORMA, TERMINCS Y
PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PCR LA LEY Y REGLAMENTG DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACICN Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADCS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
Y FEDERAL. LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA; A).- QUE ESTA FIANZA SE
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS
ANEXOS, B).- QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA'DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJCS, SIEMPRE QUE DURANTE ESTE
PERICDO NO HAYA SURGIDO NINGUNA RESPONSARBILIDAD A CARGO DEL “CONTRATISTA” PCR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL .CONTRATO, LA INSTITUCION
AFIANZADORA PRCCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE. C).- QUE EN EL CASO DE
PRESENTARSE DEFECTCS, VICIOS OCULTOS ¢ RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO COMUNICARA DE
INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, A EFECTC DE QUE SE
CORRIJAN LOS DEFECTOS, VICIOS QCULTOS Y GSE SATISFAGAN PLENAMENTE LAS
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS. D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS
MATERIALES MATERIA DEL (LOS) DOCUMENTO (8) DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE
ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE JUNTA. E).- LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PRCCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULGS 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. EL
BENEFICIARIO EN SU ESCRITO DE RECLAMACION DEBERA INDICAR CLARAMENTE LO SIGUIENTE:
A)- FECHA DE RECLAMACICN, B).- NUMERC DE POLIZA DE FIANZA RELACIONADC CON- LA
RECLAMACION RECIBIDA, C).- FECHA DE EXPEDICION DE LA FIANZA, D).- MONTO DE LA FIANZA,
E).- NOMBRE O DENOMINAC|ON DEL FIADO, F).- NOMBRE O DENOMINACION DEL BENEFICIARIO,
G).- DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, H).- DESCRIPCION DE
LA GBLIGACION GARANTIZADA, 1).- REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE ( FECHAS, NUMERC DE
CONTRATO, ETC., J).- DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA QUE
MOTIVA LA PRESENTACION .DE LA RECLAMACION, ACOMPANANDC LA DOCUMENTACION QUE
SIRVA-COMO SOPORTE FARA COMPROBAR LO DECLARADO, Y K).- IMPORTE DE LO RECLAMADO, -
QUE NUNCA PCODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. / (FIN DE TEXTO).
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6.5 GASTOS FINANCIEROS,

En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratdndose de retenciones
econdmicas O penas convencionales, a que se refiere ia clusula décima novena del modelo de contrato,
por faita de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas,
imputables al licitante) y de ajuste de costos, la Convocante, a solicitud del licitante, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el importe 2 pagar y se calcuiaran
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en gque se pongan efectivamente las cantidades a disposicién del licitante.

Tratdndose de pagos en exceso que reciba el licitante, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso méas i0s gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anteriar, dentro
de ios 20 (veinte) dlas naturales, contados a partir del dfa siguiente de aquéi en que se haya reaiizado el
pago en exceso por parte de ia Convocante, de conformidad con ia Ley. Los gastos financieros se
calcularén sobre fas cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha dei pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de Ia
Convocante. :

No se consideraréd pago en ‘exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del licitante sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en &l f;mqu;to si d;cho pago no se hubiera identificado con
anterlorldad :

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

En ei caso de que el licitante seleccionado ne formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al de. ia notificacion del fallo; se estara alo
dispuesto en el-punte 6.2 denominada “FIRMA DEL CONTRATO™

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.

La Secretaria de ia Transparencia y Rendicidn de Cuentas, podra realizar las visitas, inspecciones y
verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, de
conformidad con ia Ley.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econdmicas se aplicaran por atrasos en & cumpiimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucion de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Convocante tendra ia facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta
gjecutando por el licitante de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucion de
ios trabajos aprobado; para lo cual, la Convocante comparard el avance.mes a mes contra ef programa y
ios trabajos efectivamente gjecutados.

Si como consecuencia de la comparacidn a gue se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es mener
de io que debid realizarse y sea por causas imputables al Hcitante, la Convocante procederd a hacer (as
retenciones econdmicas a la estimacian o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en ias
fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
ciento) de la diferencia de dichos impertes por el niumero de meses transcurridos, desde la fecha dei atraso
en el programa generai de ejecucion de los t rabajos hasta la de revision. Las retenciones econdmicas seran
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determinadas (nicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado cportunamente
durante la vigencia del programa general de ejecucidn de los trabajos convenido, considerando, en su caso,
los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al Valor Agregado, y en ningln caso podran ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantla de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el licitante
reguiarice los tiempos de atraso sefialados en el programa general de ejecucion de los trabajos, podra
recuperar las retenciones econdmicas que se le hayan efectuado al licitante, en las siguientes
estimaciones, por lo que la Convocante reintegrard al licitante el importe de las mismas que al momento
de la revisidn tuviera acumuiadas.

Cuantificadas las retenciones sconomicas, éstas se haran del conocimiento del licitante mediante nota de
bitacora u oficio. EI monto determinado como retencion econdmica, se aplicara en la estimacién que
corres;aonda a la fecha en que se determine el atraso en ef cumplimiento.

De existir retencnones economicas a la fecha de termlnacmn de 1a obra pactada en la-clausula tercera del
contrato y quedaren trabajos pendientes de. ejecutar, éstas seguiran en poder de la Convocante. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo de gjecucidn de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
economicas que haya aplicado la Convocante, y, de resultar saido a favor def licitante por concepto de
retenciones econdmicas, una vez concluida la totalided de la obra y determinadas las penas
convencionales, procedera la devolucidén dei mismo, sin que la retenciones econdémicas efectuadas al
licitante genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retencnones
econdémicas se calcularan considerando las condiciones establecadas en el nuevo programa general de
eJecucwn de los trabajos convenido, :

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el licitante no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién estabiecido en la clausula
tercera del contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables al mismo, la
Convocante le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del
importe de los trabajos que no sé hayan sjecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos
con base en las fechas parciales o de terminacion fijadas en el programa general de ejecucién de los
trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregade, por cada mes o fraccion qgue transcurra desde la fecha de terminacién de la obra pactada en la
clausula tercera del contrato hasta el momento de la terminacion total de !a obra. Dichas penas no podran
ser superiores, en su conjunio, a monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

En ninglin caso se aceptara fa estipulacién de penas convencionales a cargo de la Convocante.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de trabajos no dara
lugar a la aplicacidén de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del licitante mediante nota de
bitacora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicard en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se ceiebren convenios que modifiqguen el programa de ejecucion convenido, las penas
convencionales se calcularan considerando ias condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucicn de los trabajos convenido.

Indspendientemente de las retenciones econdmicas o de las penas convencionales que se apliquen, la
Convocante podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa dei
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mismo, haciendo efectiva la garantla de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se. haya
nottf:cado al licitante la resolucidn de rescisién administrativa del contrato. e .

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Convocante podra suspender temporalmente, en todo o en part‘e, lcs trabajos contratados por cualguier
causa justificada.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos, la Convocante [o notificara al licitante sefialando las causas
gue la motivan, la fecha de su inicio vy de la probable reanudacian de los trabajos, ast como ias acciones
gue debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda Ia
suspension’ de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspension de los trabajos, 12 gue debera contener como.minimo los
reguisitos establecidos por ia Ley.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y ecuipos de instalacion permanente no sera motivo
de suspensidn de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del licitante.

Si durante ia vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Convocante y el licitante podrén acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripcidn de una sola acta circunstanciada de suspension de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plaze de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion estabiecido en el
contrato. En caso de que {os trabajos se dafien o se destruyan y reguieran ser rehabilitades o repuestos,
éstos-deberan pagarse mediante |a calebracién de un convenio en {08 términos de la Ley, seempre que no
se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al licitante.

Cuando los trabajos nc se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o} cOnforme a las
6rdenes escritas de la Convecante, ésta podra ordenar su demalicion, reparacion o repesicion inmediata
con los trabajos adicionales gue resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta del licitante sin que
tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, l2 Convocante, si ic estima necesario,
podré ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la
demoiicidn, reposicidén o reparacién indicadas, sin gue esto sea motivo para ampliar el plaze sefialado para
su terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante y el licitante podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que e impidan ia continuacion de ics trabajos, y se
demuestre gue de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reembolsara al licitante 108 gastos no recuperables en gue haya
incurrido, siempre gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobades y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fugrza mayor se imposibilite la continuacion de ios trabajos, el licitante podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada dei contrato, debera
solicitarla a la Convocante, quien determinara lo conducente dentro de 1os 15 (quince) dias naturales -
siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en caso de negativa, serd necesario que & licitante
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obtenga de |la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pera si la Convocante no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada ia peticion de! licitante.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Convocante pagaralos trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables, siempre gue éstos sean razonabies, esten debidamente
comprobados y se relacionen directamente con e! contrato.

En todos los casos de terminacidén anticipada del contrato se . deberan reaiizar las anotacnones
correspondientes en la BitAcora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Convocante pedra rescindir administrativamente el contrato. en caso de mcumphmlento de- las
obligaciones a carge del licitante, :

La Convocante, podré optar entre aplicar retenciones econdmicas, penas convencionales o e! sobrecosto
de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar ias causas de la aplicacion de
una o de otro,

Asimismo, la Convocante optard por aplicar retenciones econdmicas o penas convencionales antes de
iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumpiimiento dei contrato derive del atraso'en la gjecucion
de ios trabajos. :

En caso de rescisién administrativa del contrato por causas imputables al licitante, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Convocante precautariamente y desde el inicio de {a misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceda, io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de ia
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados gue se encuentren atrasados conforme al
programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a Ia recuperacion de los materiales y
equnpos que, en su caso, ie hayan sido entregados por la Convocante.

La Convocante podréa iniciar en cualguier momento el procedimiento de rescision previsto en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dgl Estado de Sinaloa, motivando la rescision en
alguna de las causales. Si es el licitante quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda ante Ia
autoridad judicial obtenga la declaracién correspondiente.

6.12 CALIDADDE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE.

El licitante se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas vy
espscificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligandose a responder ante la
Convocante, de manera enunciativa més no limitativa, por Jos dafios y perjuicios causados por negiigencia,
descuido o falta de atencidn, réalizéndose trabajos de maila calidad v, en su caso, le sean autcrizados por
parte del supervisor de la obra, para su pago.

En razén de lo anterior, el licitante se obligara conjunta, solidaria y mancomunadamente con el supervisor
de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Convocante para supervisar la obra, a reponer los
trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de
obra, asi como en especificaciones generales y particulares de construccion, o bien, a cubrir el costo de
los mismos cuando 2 eleccidn de la Convocante sean realizados por terceras personas, de conformidad
con la Ley, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa gue sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de ia Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad gue se tengan que
realizar a terceras personas, en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Convocante, por lo que el
licitante se obligara a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o reposicion de los trabajos
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INVITACION A CUANOO MENOS TRES PERSONAS!
JUNTA MUNICIPAL OE AYTOQ-JAPAC-R33-2019-SD-002 |
AGUA POTABLE Y OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTAR!LLADO

ALCANTARILLADO | SANITARIO (UBICADA A UN LADO DE CAVPOS DEPORTIVOS)
JAPAC COL. NUEVA EJIOAL, SIND. CULIACANCITO, CULIACAN,
SINALOA.
BASES

mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, deniro de los 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir del dia siguiente de aquel en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley.

6.13 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vy
st Reglamento, Ley Orgénica de ia Administracion Plblica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Piblica del Estado de Sinaioa, Codigo Civil para el Estado de Sinaioa, Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Cédigo Fiscal
Federal, Ley Federai Sobre Metrologia y Normalizacion, Ley Federai de Instituciones de Fianzas, Ley
Federai de Presupussto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Acuerdo de la Secretaria de
Transparenciay Rendicién de Cuentas, pubficado en el Diario Oficial de Gobiemo del Estado de Sinaioa el
10 de Abrii de 2017, Acuerdo por el cual se establecen ios Lineamientos para ia aplicacién de! criterio de
evaluacién de proposiciones a iravés del mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de
contratacion en materia de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sanaloa y
demas ncrmatzwdad y disposiciones administrativas de caracter Estatal aplicabie

6.14 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motive de esta licitacion, se resolverdn con apego a lo previsto en la
Ley y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.13 denominado “MARCO
NORMATIVO', de esta convocatoria a la licitacion y en cualquier otra norma legal aplicabie.

7 CONFIOENCIALIOAQ QOE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a Io's‘trabajos en forma de
publicidad o articulo técnico a menos gue cuentsn con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la
Convocante, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de a Ley Federal del Derecho de Autor

8  INCONFORMIOAQES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Contraloria General del H. Ayuntamiento de Cutiacan,
en sus oficinas ubicadas en Obregdn y Escobedo.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a gue se refiere ef articulo 111de la
Ley, se tendra por precluido el derechoe para inconformarse.
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PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT-1.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOGER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION
DE LA OBRAY SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES; A LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION,
SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL
CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS A OTORGARSE; LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUGCION QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASi COMO
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.

(GUiA DE LLENADO)
EL. DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE | |

Me refiero a la Gonvocatoria o Invitacidn No. {Anotar el niimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacién No. (Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
Invitaci6n), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacién)

Sobre el particular, y en cumplimienio a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de
realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes vy
reglamenios aplicables, a los términos de las bases de esta licitacién, sus anexos y las modificaciones que,
en suU caso, sé hayan efectuado; al modglo del coniraio v de las garantias a-otorgarse, los proyecios
arquitectdnicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de calidad de los materiales vy las
especificaciones generales y particulares de construccion que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracién de su
proposicion, los materiales y equipos de instalacidn permanente que, en su caso, le proporcionara la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan y el programa de suministro correspondiente.

Finaimente, tambien manifiesto el haber considerado en la integracién de mi PROPOSICION, las
aclaraciones y/o modificaciones a las Convocatoria de esta Licitacidn que mediante (Junta de aclaraciones
ylo oficio) se hicieron de mi conocimienio, (Anotar este parrafo si hubiere aclaraciones yfo
modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento).

ATENTAMENTE

{(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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DOCUMENTO PT-2.- DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y SISTEMA DE ASEGURAMIENTC DE CALIDAD QUE UTILIZARA EN LA OBRA,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO PT-2,
DESCRIBIENDO LA PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS
QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A).- ESCRITO: _
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO
AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
‘ MOTIVO DE LA_LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LD
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE AN.OTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FI‘RMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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DOCUMENTO PT-3.- CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE
CONSIDERARA COMC MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS,
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS
DE NACIONALIDAD MEXICANA. '

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO, PROPCNIENDO 1.OS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A
LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERA INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. -
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DOCUMENTO PT-4.- CONTRATOS, ACTAS DE FINIQUITO Y DE EXTINCION DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS PUBLICAS
SIMILARES EN CUANTO A CARACTERISTICAS, COMPLEM}DAD Y MAGNITUD, CON LA
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS
QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, INDICANDO SI TUVO O NO
AFECTACION DE GARANTIAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE TRABAJOS
EJECUTADOS, DENTRO DE LOS DIEZ ANOS PREVIOS A LA PUBLECACION DE LA CONVOCATORIA,
(ANEXAR ACTAS DE ENTREGA — RECEPCION DE OBRA).

(GUIA DE LLENADO)

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).- ENCABEZADO:

HAYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AR_EACONVOCANTE: ) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. e :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CCNTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA ELL NOMBRE O RAZON SOCIAL
’ COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FiRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA S8E  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE -~ LA PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.
B).- COLUMNAS:
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CONTRATANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE,
INDICANDO  TAMBIEN, SU DIRECCION Y
TELEFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR FEL OBJETO DE LOS CONTRATOS
EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
A LA LICITACION.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARA EL NUMERO DFEL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

LUGAR: - EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE
EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO
DE EJECUCION.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE TOTAL
CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR
EJERCER, EXPRESADOS EN PESQOS

MEXICANOS.
FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARAN CON NUMERO, LAS FECHAS DE
' INICIC Y TERMINO, INDICANDO FL DIA, MES Y
‘ ANO.
AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE SE ANOTA_RA Sl TUVO O NO
AFECTACION DE FIANZAS: ANTECEDENTES DE AFECTACION DE FIANZAS

DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

NOTA: DEBERA ANEXAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL CONTRATO SIMILARES DE LOS DATOS
MAS RELEVANTES DEL MISMO, COMO SON CON QUIEN CELEBRA EL CONTRATO, OBJETO,
MONTO, PERIODO Y FIRMAS DE ESTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°:
) DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO DE GULIAGAN
PT.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LIGITANTE: | FECHA:
HOJA:
DE:
P1-4.- IDENTIFICACION DE LOS. TRABAJOS REALIZADOS POR EL LIGITANTE ¥ SU PERSONAL.
IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS ANTECEDENTES
NUMERO DE UNIDOS MEXICANOS FECHA DE AFECTACION
CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS . LUGAR DE FIANZAS
CONTRATO _
TOTAL EJERCIDO | POR EJERCER | INICIO TERMINO St NO

NOTA IMPORTANTE: LOS CONTRATOS DE OBRA SIMILAR SERAN LOS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACION:
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DOCUMENTO PT-5.- MANIFESTACION ESCRITA EN LA QUE SENALE LA PARTE DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARA, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION (MIPYMES), LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN PODRA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARAN. O EN SU CASO.
ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE COMPROMETEN A
SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERQO DE MICRO, PEQUENAS O MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES),
SEGUN SEA EL CASQ, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA FALTA DE PRESENTACION DE
ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, Sl
EN LAS BASES DE LICITACION SE INDICA QUE SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO
TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN (EL PARRAFQ ANTERIOR APLICA
PARA MIPYMES; ES DECIR QUE SE PODRAN SUBCONTRATAR MIPYMES)

MIPYMES.- LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE
HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA NIICRO
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.

(ANEXO MODELO) -

LUGAR Y FECHA: _
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:

PRESENTE

Me refiero a fa Convocatoria o Invitaciéon No. {Anotar el nimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA", o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacidn No. {(Anotar el niimero indicado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a ios trabajos: {Anotar el cbjeto def contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumpiimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas de! Estado de Sinaloa, manifiestc bajo protesta de decir verdad que se subcontratara
unicamente:

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LE‘C!TANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES Y/O ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O AUDITADOS, LOS
CUALES DEBERAN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS DOS ULTIMOS ANOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
NUEVA CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERQ.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FISICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DE LOS DOS
EJERCICIOS ANTERIORES. O EN SU CASO, DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL
DEBIDAMENTE. DICTAMINADQO, POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE sU
PROFESION, DE LOS DOS ANOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES
FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE
RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION, LAS CUALES
DEBERAN PRESENTAR LOs MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DE ACUERDO CON sU ANAL[SIS
FINANCIEROC PRESENTADOQ;

B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAM!ENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA. :
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DOCUMENTO PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO
Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADQ)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMQOS EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDQSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR
CARTA COMPRCOMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

A).- ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN _ SE ANCTARA EL NOMBRE ©DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA: UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE  -CONVOCA LA
LICITACION. _ 3

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOC DE
CULIACAN.
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HOJA No.

B)- COLUMNAS:

EQUIPO No.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELO:
ANO:

NUMERO DE SERIE:
CAPACIDAD:
COMBUSTIBLE:
POTENCIA:

UBICACION FiSICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

FECHA:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (EJEMPLO:
TRACTOR, RETROEXCAVADORA, ETC)

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE
YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS
CONOCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SU
FUNCIONAMIENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DE SERIE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE INDICARA EL TiIPO DE COMBUSTIBLE QUE
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

EL NOMBRE DE [A LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, 8! EL EQUIPO ES PROPIO O
RENTADO Y TAMBIEN SE MARCARA CON UNA X,
Sl ES RENTADO CON OPCION DE COMPRA.

SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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H AYUNTAMIENTO DE CULIACAN | LICITACION No: DOCUMENTO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD DE CULIACAN PT-7
‘ RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
’ DE:
PT-7.- RELACION DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION.
CARACTERISTICAS PARTICULARES DISPONIBILIDAD
EQUIPO NOMBRE DE LA UBICACION
No. * MAQUINARIAO | MARCA NUMERO FiSICA (ENT. OPCION
1 o EQUIPO MODELO | ANO DE SE CAPACIDAD | COMBUSTIBLE § POTENCIA FED.) PROPIO | RENTADO DE FECHA
RIE COMPRA

NOTA [IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPQ DE CONSTRUCCION RENTADQ, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA FRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTC Y DISPONIBILIDAD EN EI. CASQ DE QUE RESULTARA GANADCR.

*CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MACQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUELO CITEN, EXCEPTO EN LO8 ANALISIE DE PRECIOS UNITARIOS, EN
LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

55



DOCUMENTO PT-8.- MANIFESTACION ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO
SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOIVIIA

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
(ANEXO MODELO)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacién No. (Anotar el nimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA", o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en la Licitacién No. (Anotar el niimero indicado _en la Convocatoria o
Invitacién), refativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacidn)

Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maguinaria y
equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los sefialados por la Secretaria de Economia,
consignados en la proposicion ne se cotizan en condiciones de practicas des}ea!es de cemercie internacional
en su modalidad de discriminacion de pFECJOS o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretade del Licitante.
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DOCUMENTO PT-8.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNQ DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADQO POR: (SIN MONTOS)

A, MATER!ALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOGCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROS, S| ES EL. CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

_ (GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL- NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
: ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
~ LICITACION. '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
- MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE 0 RAZON SOCIAL
' COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL. NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: , 4 EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA : " SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
"MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

RESPECTO - DEL. TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.
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B).- COLUMNAS:

No.:

MATERIALES Y EQUIPCS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.,

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL  QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN _
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN T9A
OCIAL DEL FECHA: .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON S , FIRMA DEL } FECHA 1 10yA:
: LICITANTE: LICITANTE:
TRABAJOS: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR (SIN MONTOS)
PT -9 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
Ne. MATERIALES Y EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD
INSTALACION PERMANENTE




DOCUMENTQ PT-8.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: (SIN MONTOS}

B. MANO DE OBRA

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJERQOS, S| ES EL CASOC, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

(GUIA DE LLENADOQ)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE; . SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPQSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERQO QUE CORRESFONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA = PARA LA
PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
~ MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, ‘

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TQTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:
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No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA,

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE QCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LICITACION No:

DOCUMENTO
T-2B

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL JFECHA: [ HOJA:
LICITANTE: LICITANTE:

DE:

PT-9 B.- MANO DE OBRA

LISTADO DE INSUMOS QUE SNTERVIE.NEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES
A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES CE MEDICION, AGRUPADC POR: (SIN MONTOS)

Ne. CATEGORIA

UNIDAD - CANTIDAD
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DOCUMENTO PT-9.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA .
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNOQ DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION,
AGRUPADO POR: {SIN MONTOS)

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS
SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y
EXTRANJEROQOS, S| ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNQ DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION. '

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTEN‘ECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
LICITACION, '

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:  SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
: PRESENTACION DE LA  PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:



No.:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO PT-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | LICITACION No: DOCUMENTO
CULIACAN

T-6C
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON SOCIAL DEL |FIRMADEL |FECHA: HOJA:
TRABAJOS: LICITANTE: LICITANTE: o

LISTADC DE INSUMCS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PRCPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIGNES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDOC LAS CANTIDADES A
UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADC POR: (SIN MONTCS)

PT-9 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

No. CONSTRUCCION

UNIDAD CANTIDAD




DOCUMENTO PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (SIN MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR
PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME Al CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES
LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE CONVOCA LA
LICITACION. : :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ‘ SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANCTARA EL = NUMERO QUE
CORRESPONDA, ' '
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

FECHA DE INICIC: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN . LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

MES:

LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATCRIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA  EFECTUADC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITQ DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

-SE ANOTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTQ.

SE ANOTARA  EL NL’JMERO QUE
CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA
Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DEL ¥ CONCEPTOQOS.: CONCEPTO, ¥ EN SU
CASO - TAMBIEN LAS PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGC DE
CONCEPTOS. '

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO. -

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO
POR EJECUTAR DEL CONCEPTQO, DE
CONFORMIDAD CON EL CATALOGO,

DE ACUERDC CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANCTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y
SE  ANOTARAN = LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE TRABAJC A
EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . ' . LICITACION No-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN D OCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: . - "FECHA DE INIGIO: ) PT-10
FECHA DE TERMINACION.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJEGUCION: HOUA:
DE:

PT-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGQO DE CONCEPTOS CALENDARIZADQ Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJQ.

CLAVE
DESGRIPCION DE LOS UNID- ANO

CANT!DAD

CONCEPTOS " t1DAD INICIQ | TERMING || mE

PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTO N MES | MES | MES | MES | mMES | mes | MEs | MES | mes | MES | mes
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS® CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: (SIN MONTOS)

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

EN ESTE DOCUMEN'I;O SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDAR|ZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS

CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADQ)

'A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIQ:

- SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL

AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

.SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

'SE  ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS. '

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SQCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

" SE ANOTARA EL NUMERQO QUE

CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION iNDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, :

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADOC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE tA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO  QUE
CORRESPONDA . DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
DOCUMENTO T-9 A. ‘

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION
DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES
Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION  PERMANENTE, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.



MES:

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE. '

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y
SE  ANOTARAN LAS CANTIDADES Y
PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNC,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ) - . LICITACION No:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADD DE CULIACAN

DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: ' ' FECHA DE INICIO: PT-11 4
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOGIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: FLAZO DE EJECUCION, ——
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODDS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 A.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES ¥ VOLUMENES REQUERIDOS.
ARO

MES | MES | MES | MES || MES {| MES {| MES { MES | MES | MES || MES | MES

i1
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES YO AREADE | UNIDAD

CLAVE | EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE | TRABAJO CANTIDAD | INICIO | TERMIND

72



DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION; CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS: {SIN MONTQS)

B. MANO DE OBRA.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIF‘CION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE° ANOTARA EL NOMBRE DE EL

CAYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE

PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. o

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, .
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LLOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION - INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFiCACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADQO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZOQ DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUNNAS:

CLAVE;

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS

CE LA MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:
UNIDAD:
CANTIDAD:

ANQ:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA- POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. -

SE ANOTARA EL NUMERQ DE LA "HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DBE HOJAS . QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN EL DOCUMENTO PT-9 B.

SE ANQTARAN LAS CATEGORfAS DEL
PERSONAL QUE  ESTARA . ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR  CADA
CATEGORIA. :

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCGION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADQO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Que
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.

74



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL CE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAQO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

[ FECHA OE TERMINACION:

DOCUMENTO

PT-118B

RAZON SQOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA CEL LICITANTE

FECHA:

PLAZQ OE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADQS EN PARTIDAS Y SUBPARTIOAS DE UTIHLIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINAOOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 B.- MANO DE OBRA.

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO

CLAVE 1 DE OBRA

AREA DE

TRABAJO UNIDAD || CANTIDAD

INICIO

TERMINO

MES

MES | MES MES | MES

MES

MES

MES | MES | MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS  CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADCS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBRQS: (SIN MONTQS) '

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA ElL. PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/Q
UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO' Y
CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR. :

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTQ
: Y MUNICIFIO A LA QUE PERTENECE EL

PROYECTO
AREACONVOC_)ANTE: SE ANQTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION,

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO D.EL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL'NUMERQO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: ‘ EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL -
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
' LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASQ, SE HAYA EFECTUADOQ EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADQO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QO
MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y = ALCANTARILLADC - DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN EL DOCUMENTOQ PT-9 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.). : :

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANQ DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES Y
PORCENTAJES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-11C
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FEGHA: PLAZO DE EJECUCION: Houn

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFIC ANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

CLAVE { NOMERE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

UTILIZ ACION

UNIDAD

CANTIDAD

INICIO

TERMING

ANC

MES

MES | MES | MES | MES

MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES
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DOCUMENTO PT-11.- PROGRAMAS  CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS: (SIN MONTOS)

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION YEJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
: ' ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. _ SE ANOTARA EL NUMERO VQUE CORRESPONDA. -

FIRMA DEL LICITANTE: , EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, '

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION ENDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B}. - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL PROFE SIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO;

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

ANO:

MES;

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA  MUNICIPAL  DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTQO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA,N LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION, -
ADMINISTRACION Y EJECUCION . DE LOS
TRABAJOS. '

SE ANOTARA EL AREA DE .TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES. .

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O
DE ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS
SALARIOS. _ : ‘

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,

"SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA

POR CADA CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE

ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS
EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYONTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL OF AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OE CULIACAN COCUMERTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PT-110
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE - FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICACOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PT-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVIGIO ENCARGACQO DE LA OIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABA.IOS. :
DESCRIPCIDN DE LAS CATEGORIAS DEL | . . ANOD
CLAVE PERSONAL PRDFESIDNAL TECNICO, TRABAJG | UNIDAD | CANTIDAD, | INIGIO | TERMIND .
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIQ '

MES | MES MES MES MES MES | MES MES MES | MES | MES MES
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DOCUMENTO PT-12.- ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA
OBRA Y QUE, A SU VEZ LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRAN CON
LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS "REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES
QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASi COMO PARA
LA APLICACION DEL REQUISITC DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADM]NESTRACEON PUBLICA
FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

_ (GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
{SE ANEXA MODELQ)

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE |

Me refiero a la Convocatoria o Invitacion No. (Anotar el nlimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacién en el Periodico Oficial “EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacién en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el numero indicado en la Convocatoria ©
Invitacion), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y eri los términos de io previsto en la Regla 15 de las "Reglas para ia determinacian,
acreditacion y verificacién del contenido nacional de los bienes gque se ofertan y entregan en los
procedimientos de contratacion, asi como para la aplicacion del requisito de contenido nacional en la
contratacién de obras publicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal”, expedidas por la Secretaria de Economia y publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 14
de octubre de 2010, manifieste, bajo protesta de decir verdad, que sn s supuesto de que me sea adjudicado
el contrato respectiva, cumpliré con ef 60 % de contsnido nacional requerido por la convocante,

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que integran el contenido
nacional requerido de la obra, sera(n) producide(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contendra(n) un
porcentaje de contenido nacional conforme a lo establecido en la Regla 5 de las citadas Reglas.

Me comprometo en caso de ser requerido, a aceptar una verificacion del cumplimiento de ios requisitos
sobre el contenide nacional de los bienes que integran el proyecio, a través de la exhibicién de la
informacion documenial correspondiente y/o a través de una inspeccién fisica de la planta industrial en la
gue se producen los bienes. De igual modo, me comprometo a conservar dicha informacién por tres anos a
partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO PT-13.- EN SU CASO, ORIGINAL DEL ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES
MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% {CINCO POR
CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN El INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES
DE  ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO,
OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A
REQUERIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA
DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

(GUIA DE LLENADO)
EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
(SE ANEXA MODELO)
LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACION:
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria o Invitacion No. {Anotar el niimero que corresponda), de fecha (Anotar la
fecha de publicacion en el Periodico Oficial "EL ESTADO DE SINALOA”, o del oficio de invitacion en
su caso), para participar en la Licitacion No. (Anotar el nimero indicado en la Convocatoria o
Invitacién), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de esta licitacion)

Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, gue en su planta laboral se
tiene el ___ % de (0 no se tienen, segln sea el caso) personas con discapacidad (dejar la siguiente
redaccion solo en el caso de tenerlas, en caso contrario eliminarla) cuyes avisos de alta en el Instituto
Mexicano del Seguro Social se han dado con cuando menos 6 {seis) meses de antelacion a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones, lo que se acredita con la copia de los avisos de alta
respectivos que se acompanan.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE)

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PROPUESTA ECONOMICA

DOCUMENTO PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCGCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIGION Y

SUS IMPORTES.

A. MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTQ DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FEGHA DE INICIO:

SE  ANQOTARA EL  NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA -~ LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, = DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUME?O QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASOQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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EECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

MATERIALES Y EQUIPOS:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO BE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN:

SE ANOTARA EL PLAZC DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADOC EN LA JUNTA BDE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL BE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO. '

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE,
INCLUYENDO EN LA MISMA RELACION, LOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE ‘

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE
SE UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE -LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS
EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESGRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-TA
FEGHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FECHA. PLAZO DE EJECUCION: )
HOJA:
LICITANTE \
DE:
STADO DC INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRAGION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCION Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,

UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

~ PE-1 A.- MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALAC|0N PERMANENTE

INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

CLAVE

MATERIALES Y EQUIPD DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD COSTO

IMPORTE

TOTAL DE MATERIALES:
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DOCUMENTO PE-1.- LISTADC DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO .POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE -OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNOC DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y

SUS IMPORTES.

B. MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
AREA CONVOCANTE:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SQCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INIC!O:

FECHA DE TERMINACION:

SE  ANOTARA  EL NCMBRE DE EL
AYUNTAMIENTC Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

SE ANCTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA  PROPOSICION  INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA  CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANQOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:
SALARIO REAL:

IMPORTE:

MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DBE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS,
INCLUYENDOOPERADORES DE MAQUINARIA Y
DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.

SE ANOTARA POR CATEGORiA,EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. '

SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
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, LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ‘
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
DCCUMENTO
DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE1B
FEGHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LIGITANTE: | FIRMA DEL FEGHA. PLAZO DE EJEGUGIDN: _

HOJA:

LICITANTE nE:

LISTADD DE [NSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDC LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

PE-1 B.- MANO DE OBRA

SALARIO

REAL IMPORTE

CLAVE CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD

TOTAL DE MANO DE OBRA: | $
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DOCUMENTQ PE-1.- LISTADO DE INSUMOS Y EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANC DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES. -

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)
A}). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,

MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: _ SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION  INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN

' LA CONVOCATORIA PUBLICA © LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. -
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HCJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

UNIDAD:

CANTIDAD:
COSTO HORARIC:

IMPORTE:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA  DE
ACLARACICNES C MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA  MUNICIPAL. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVCCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACICNES
O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTC DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTQC.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESVC DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE  MANERA
CONGRUENTE . CON EL ASENTADGC EN EL
CCGCUMENTO T-7.

SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE DE ACUERDC CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR
LOS TRABAJOS.

HCORA EFECTIVA

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS
EFECTIVAS DE CADA EQUIPC, - QUE DE
ACUERDO CON LA PRCPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE I.OS TRABAJOS

ANCTAR EL COSTO HORAR:IO TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICIGN SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ANCTAR EL IMPCRTE TOTAL DE CADA EQUIPC,
QUE DE ACUERDC CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTQ DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO
DESCRIPGION GENERAL DE LOS TRABAJOS! FECHA DE INICIO: PEAC
R
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: | FIRMA DEL FEGHA: PLAZO DE EJEGUCION: )
HOJA:
LICITANTE HO.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

ESPECIFICACIONES T'ECNlCAS DE CADA UNO DE ELLOS,
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

iNTEGRACION DELA PROPOSICION,CON LA DESCRIPCIGN Y

PE 1 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

INDICANDC LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CLAVE CONSTRUGCCION

UNIDAD

COSTO

CANTIDAD HORARIO

IMPORTE

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
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DOCUMENTO PE-2 - FACTOR DE SALARIO REAL.

A. ANALISIS DEL FACTOR TP/T]

B. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
C. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

DOCUMENTO PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TP/TI
' (GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADC:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°
DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE- ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE .  ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADC EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN.SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
PROPUESTA MODIFICACION ‘QUE EN SU CASO SE HAYA
' EFECTUADO
B).- COLUMNA:

CONCEPTOS EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON Y/O COLUMNA, SE

GENERALES: ANOTARA LA INFORMACION SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE
SENALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL: DIAS CALENDARIO

DIAGI DIAS POR AGUINALDO

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

TP. : DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO

DIDOM DIAS DOMINGO

DIVAC DIAS DE VACACIONES

DIFEO DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERA CONSIDERAR
UNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO

Tl DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DiNLA).

TP/ TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS

NOTA: SE ANOTARA CADA CATEGORIA DE MANO DE OBRA
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H. AYUTANMIENTO DE CULIACAN LICITACION N DOCUMENTO PE-
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 2A
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZCN SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE - HOJA:
LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
: PROPUESTA:
PE-2 A.- ANALISIS DEL FACTOR TPRITI
(DICAL) |DIAS CALENDARIO
(DIAG!I) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) | DIAS DOMINGO
{DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEQ) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
( DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
EXTRAORDINARIQS.
(DICOS) | DIAS PERDIDQS POR COSTUMBRE
{ DINLA ) DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
- FEDERAL DEL TRABAJO SUMA
(Ti) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANQ (DICAL) — (DINLA)
(TRT) | DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP/T
[ Tp Tp
FORMULA (1) Fsr= Ps\_ 11 J () 71
Donde:
Fsr= Representa el factor de salarlo real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, fas obligaciones
obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de fa Ley del Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabgjadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un
periodo anual {de Enero a Diciembre).
7= Representa fos dias realmente laborados durante ef

mismo pericdo anual.
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DOCUMENTO PE-2 B.- TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADOC:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE L.OS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZGO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTAC!ON DE LA PROPUESTA

B- COLUMNAS
N:

CATEGORIA:

Ps

FSR:

SE ANOCTARA EL NOMBRE DE LA -SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA
SE ESPECIFICARA EL TiPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTCS

SE ANOTARA Ei. NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA 1.A PROPOSICION.

ESTE ESPACIC SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INBICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CCONVOCATCRIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERC CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA

'SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA

ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LGS
TRABAJOS. DEBERA INCLUIR OPERADORES DE
MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCICN

REPRESENTA, EN FRACCICN DECIMAL, LAS
OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE
LA LEY DEL SEGURDO SOCIAL Y DE LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

{EL ANALISIS DETALLADC SE DEBERA INCLUIR EN EL
DOCUMENTO AE 3). '

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIC REAL
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN ' LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-2 B
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE [ PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE . | DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
PE-2 B.- TABLA DE CALCULD DEL FACTOR DE SALARIO REAL
LEY 1.M.S.S.
SALARIO SALARIO LEY {Ps)EN | FACTOR
CLAVE|| CATEGORIA | TABULADO || TPTI || BASE DE [ ART. | ART. ART. 106 ART. | ART. ART. 168 ART. |INFONAVIT| TOTAL |FRACCION]| SALARIO
DE
CUOTAS
{sn) GOTZACION| 25 |[72¥ 73| FRACC.JFRACC.| 107 || 147 | FRAGC.1|FRACC.]| 211 |CUOTAS| §$ |DECMAL| REAL (Fsr) |

n
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DOCUMENTO PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANOQ DE OBRA

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

GENERAL DE LOS

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PRCPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

N°.:

CATEGORIAS:
SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION .

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO ‘ ' '

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMEROQ
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANQ DE OBRA

El. CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN
LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS

EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE
LA LEY DEL INSTITUTO DEL FCNDQ NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADCRES O DE LOS
CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ) PE-2C
DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE § PLAZQ DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
SOCIAL DEL EJECUCION DE LOS |LA PROPUESTA DE:
LICITANTE TRABAJOS :
1 PE-2 C.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA |
SALARIO FACTOR DE
Na. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
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DOCUMENTO PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION Ne

DESCRIPCION
TRABAJOS:

GENERAL DE LOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA
B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:

CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO RDEL EQUIPO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESFONDA.

SElESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DBEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION ‘

"ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATCRIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADRO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE

ACUERDO AL DOCUMENTO T 2B.

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE A LA
MAQUINA, SEGUN EL DOCUMENTO T 2 B.

NOMBRE, = MARCA Y  CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON
TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR LV.A
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(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:
(Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:

(1) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANOC:

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(KO)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR:
(HP) POTENCIA NOMEINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO
EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS YO PIEZAS ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR POR StJ VENTA, AL TERMINO DE SU
VIDA ECONOMICA

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO

SE  ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO PARA [LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE
INTERES ANUAL

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ARO

SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO BDE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO '

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPO

SE ANOTARA EL FACTOR DE .OPERACION
ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION,
COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL
POR EL FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
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(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:
{C) CAPACIDAD DEL CARTER:
(t)y HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(Ga) COMSUMGC ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(An) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNOC:

SE ANOTARA EL PRECIC DEL COMBUSTIBLE
PUESTC EN LA MAQUINA, SIN IVA

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DE. CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERG DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRC DE- LA MAQUINA Y LOS
TIEMPOS ENTRE -CAMBIOS SUCESIVOS DE
ACEITES

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES ,, CONSUMIDOS ~ POR  HORA
EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA

SE ANOCTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESCRIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES TOMANDC EN CUENTA LAS
CONDICICNES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS '

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION N=: DOCUMENTO
JUNTA MUNICiPAL DE AGUA POTABLE Y PE-3
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FirA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACIONDE | HOJA:

DEL LICITANTE

DE LOS TRABAJOS

LA PROPUESTA:

DE:

PE-3.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPQ No. CLASIFICACION

DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

1.2.- INVERSION

1.3.- SBEGUROS

1.4.- MANTENIMIENTO

Im={Vm+Vr)i/2Hea

Sm={vym+Vr)s/ 2 Hea

Mm= KoXD

TiPQC DE COMBUSTIBLE : __ GASGCLINA __ DiESEL ___ QTRC
(p:ﬁ) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pa) VALOR DE LAS LLANTAS s {Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUiP. ACC. OFY PZAS. ESP. 5 ( HPop ). POTENCIA DE OPERACION ( H.P xFo) Hp
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE H;BOS’
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $ {Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS {C) CAPAGIDAD DEL CARTER | LITROS
(Edy EDAD AROS {t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
SEMSQ&AEE&ECONOM'CO PARA TASA {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(1} TASADEINTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE ';TROS’H
{Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDADE LAS LLANTAS LITRO
( IES) IND!CADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
{'s} PRIMA ANUAL PROMEDIO (W) HORAS EFECTIVAS FOR TURNO HORAS
{ Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR o (S1)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE GAMBIO DE LUB. LITROS/HR. TURNO
Cit
.- CARGOS FLIOS .

I.1.- DEPRECIACION D={¥m-vr)/ ve =

{1) SUMA CARGOS FiJOs
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Il.- CONSUMOS :

I1.1.- COMBUSTIBLES

Co=GhX Pc

Gh= (HP) x (Fop.) x

Cc
§1,2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
[1.3.- LUBRICANTES Lb=({Ah+Ga) Pa : Ah={(HP}x (Fop.) X Ga=Cilt =
(Ca) '

fl.4- LLANTAS N= Pnfvn = =
I1.5.- EQUIP, ACC, Y/O PZAS. ESP. Ae = Palva = =

(2} SUMA CONSUMOS

illl.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %

1I.1.- OPERACION po=5§rf Ht =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO PORHORA (1)+(2}+(3)= §
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DOCUMENTO PE-4- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A).-ENCABEZADO: :
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO

Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.
ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
‘ ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
' LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION. '

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFiCACION QUE EN SU CASO SE HAYA

: EFECTUADO.. '
B). - TEXTO: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS

DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA -LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA
OBLIGACION DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL
DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MAS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS)
QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION
PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A
LA ADMINISTRACION  CENTRAL, A LA
ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS
SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:
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HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURQ SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOSA BYC.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOSA B Y C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS
A BYC.

Mmoo wr

_ DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A EDIFICIOS Y LOCALES

B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

c BODEGAS

D INSTALACIONES GENERALES

E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS

SERVICIOS -

A CONSULTORES, ASESORES SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDiOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS '

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

Q@Qmmoow>r

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
Cc CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DEPLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
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H. AYUNTAMIENTC DE CULIACAN LICITACION N®: ‘ BOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESCRIPCION GENERAL D PE-4

DE CULIACAN LOS TRABAJOS: )

RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:

SOCIAL DEL EJECUCION BE LOS | LAPROPUESTA: DE:

LICITANTE TRABAJOS

PE-4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVG
B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSCNAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURQ SCCIAL £ INFONAVIT PARA LCS
CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONGEPTCS

A BYC

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS

CONCEPTOS A BYC.

{SUBTOTALES)S =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS ¥ LOCALES

B.- LOGALES DE MANTENIMIENTO ¥ GUARDA

.- BODEGAS

D- INSTALAGIONES GENERALES

£.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEFPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

{ SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATCQRIOS
B.- ESTUDICS E INVESTIGACICNES

(SUBTDTALES ]S =

ELETES Y ACARREQS

A- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCGION

G- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALAGIONES
D.- MOBIiLIARIO '

(SUBTOTALES)§ =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIC

B.- GORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPC DE COMPUTAGION '
D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

[SUBTOTALES) § =
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CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{l | SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

{ SUBTOTALES ) $ =

SEGUROS Y FIANZAS
A- PRIMAS POR SEGURCS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES )% =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A- CONSTRUCCION Y CONSERVAGION DE CAMINOS DE ACCESO
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUGCION DE INSTALAGIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2. DE EQUIPO DE CONSTRUGGION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALAGIONES

(SUBTOTALES ) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

{C.L) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

G.l, %= C.1/C.D. Xt00
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DOCUMENTO PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A).-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIC A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION. ‘

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE 0 RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
Et REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

B).-TEXTO: PARA  DETERMINAR EL - COSTO DE
: FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESCS Y
EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A COSTOS
DIRECTCS MAS INDIRECTCS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN ~POR LGS
ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE
LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS  ANTICIPCS
CONCEDIDOS, ¥ QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COST0OS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN SER
ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO
INDICADO EN LAS BASES,

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADOC POR LA TASA DE INTERES
PROPUESTA, DIiVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
MULTIPLICADO POR 160.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERC LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE
LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO PCR FINANCIAMIENTC CALCULADO.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°: :
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

DOCUMENTO PE-5

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE 1A | HOJA:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PE-5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO TIIE= + PUNTOS
MES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
EGRESOS
MATERIALES 97,095.08 £83,796.32 978,367.91 322,255.30 2,081,514.61
MANC DE CBRA 36,068.44 235,042.31 192,334 45 129 384.76 592,829.96
EQUIPO 40,132.12 106,858.24 97 520.80 58,716.97 303,228.13
COSTC DIRECTO 173,295.64 ; 1,025696.87 | 1,268,223.16 510,357.03 2,877.572.70
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTC 191,855.60 | 1,135,548.00 | 1,404,049.86 565,016.27 3,206,470.74
EGRESOS ACUMULADOS 191,855.60 | 1,327,404.61 | 2731454.47 | 3,298470.74 | 3.296,470.74 | 32985,470.74 2.081,514.61
INGRESOS
ESTIMACIONES DE OBRA 0.00 218,811.37 | 129518883 | 1,601,381.56 644,432.17 3,759,813.93
AMCRTIZACION DEL ANTICIPG 0.00 76,583.98 453 316.09 560, 483.55 225,551.26 1,090,383.62
ESTIMACICNES CON ANTICIPO AMORTIZADO 0.00 142,227.39 841,872.74 | 1,040,898.01 418,880.91 2,024 998,14
ANTICIPQS . 1,315934.88
INGRESOS ACUMULADOS 131593488 | 1315934.88 | 1458162.27 | 2,300,035.01 | 3,340,933.02 | 3,759,613.93 2,631,869.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESCS . :
ACUMULADGCS 1,124,079 27 -11,469.73 | -1,273,202.20 | -996,435.73 44,462.28 483,343.19
COSTC FINANCIAMIENTO PARCIAL {(INTERESES) 6,894.35 -70.35 7,800 .53 -5,111.47 272.70 2,841.84
: -13,991.35
CDSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 0.00 -70,35 -7,879.88 -13,991.35 0.00 0.00
INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 -13,981.35
‘ 0.424%

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

3,296,470.74
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DOCUMENTO PE-6.- CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE..

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENFRAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE;
FIRMA DEL LICITANTE:
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  TEXTO:
CAR

GO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJQOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTQS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADOQ. -

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO. -

SE  DETERMINARA MULTIPLICANDO EL
PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO
POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO.
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H. AYUNTAM!ENTO DE CULIACAN LICITACION N=: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PE-8
CULIACAN DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIONDE LOS | FECHA DE - HOJA:
SOCIAL DEL TRABAJOS PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE ‘ PROPUESTA:

PE-6.- CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL |

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

. FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

U. NETA

U=
1{LS.R +PT.U)

DONDE:
U= UTILIDAD
U.NETA= UTILIDAD NETA
IS.R.= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U= _PARTICIF’ACION DE LOS TRABAJADQRES EN
LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
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DOCUMENTO PE-7.- CARGOS ADICIONALES: 3%, SOBRE £L PRECIO UNITARIC,

{GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTC DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADQO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJCS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-  TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA
SUBDIRECCION GENERAL A LA QUE
PERTENECE EL PRCYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.
SE ANOTARA £l NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PRCPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE,

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O
LA ' '

MODIFICACION QUE EN SU CASC SE HAYA
EFECTUADOC '

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS

ORDENAMIENTO LEGAL:

EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL
CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS
COMC OBLIGACIONES ADICIONALES O©
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO
FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,

INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL

CARGO POR UTILIDAD,

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS,
AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE
ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O
DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA
MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y
FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE REALIZA LA CONTRALORIA.
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% ORDENADO:

INSUMO O PARTE DE APLICACION:

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN
SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES
DETERMINADOS  PARA LOS  COSTOS
INDIRECTOS ¥ DE FINANCIAMIENTO NI POR
EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL
PRECIO UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE
ORDENADO LEGALMENTE.

SE INDICARA EL INSUMO © PARTE DEL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE
SE APLICARA.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER
LO SENALADO EN EL DOGUMENTO E-12.
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H. AYUTAMIENTO DE CULIACAN ]
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION N°: DOCUMENTO
ALCANTARILLADO DE CULIACAN PE-7
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE [HOJA;
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LOS TRABAJOS I.A PROPUESTA: DE:
LICITANTE

PE-7.- RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

No [CARGOS ADICIONALES[ARTICULO DEL ORDENAMIENTO] % QUE |INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
CORRESPONDIENTES A [ LEGAL QUE LO NORMA (ADJUNTAR| APLICA | DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
' COPIAFOTOSTATICA) SE APLICARA

C.At

C.A2

ETC.
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DOCUMENTO PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN
INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE
DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADOQ)

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

B).-COLUMNAS:
N7

MATERIALES Y EQUIPO BE
INSTALACION PERMANENTE

UNIBAD

COSTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

UNIDAD

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACION QUE
EFECTUADO.

EN 8U CASO SE HAYA

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARAN LOS MATERIALES, INCLUYENDO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
EQUIPO DE NSTALACION PERMANENTE, INDICANDO
EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD
TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

LA DE .USO COMUN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

EL COSTO DE MATERIAL O E.QU'IPO DE INSTALACION
PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIETO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN

LICITACION N°: ' DOCUMENTO
PE-8
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL
. LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LA PROPUESTA: DE:

PE-8.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

N°. MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

- COSTO
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DOCUMENTO PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADQOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS
MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTQS, Y OE MANC DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE SE  ANOTARA EL NOMBRE DE EL
: AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTQ.

ORGANISMO OPERADOR | SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA
| * LICITACION.
LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAIOS Y
: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: ' SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
S COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
- MODIFICACION QUE EN SU CASQ SE HAYA
EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
' - MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADQO.
B). -TEXTO:
MATERIALES: , NOMBRE DE LOS MATERiALEs QUE INTERVIENEN
: EN EL ANALISIS, iINDICANDO sus
CARACTERISTICAS GENERALES.
UNIDAD: » LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
CANTIDAD: ' LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL
CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO
DE TRABAJO.
COSTO UNITARIOC: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR
' VA
IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA

CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

117



SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CATEGORIA:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:

IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:

COSTO BIRECTO:

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS
IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL
PERSONAL EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE
DESARROLLA EL PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA,
SEGUN LA CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQU!NAREA Y¥iQ EQUIPO DE
CONSTRUCGCION QUE SE UTILIZA EN EL
CONCEPTO DE TRABAJO.

EN HORAS. :
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

SE ANOTARA EL RESULTADQO DE MULTIPLICAR
LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA
MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERA COMO
SIGUE. EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL
NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE
ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL
ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE
EMPLEARA CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL
ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL
PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE
ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. '
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IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:
iIMPORTE POR CONCEPTO DE

INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

iMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS

DICIONALES
PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE &, AE 8,
AET7 Y AE 12,

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL
COSTO DIRECTO '

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL
PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7
POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A
LO

RELACIONADO EN EL DOCUMENTO E 3.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE
COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE
FINANGIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE
TRABAJO.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE
LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS

CORRESPONDIENTE.
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H . AYUNTAMIENTOC DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC DE

CULIACAN

LICITACION N=:

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJCS:

DOCUMEN
TO PE-E

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACICN DE |HOJA:

LA PROPUESTA:

DE.

PE-9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

NO

CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
MANQ DE OBRA . SUMA %
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COsTOQ IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE SUMA §
CONSTRUCCION
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
SUMA §
COSTO DIRECTO = TOTAL $
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FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTOQ Y UTILIDAD
CDSTO INDIRECTO = % C.1.x ( C. D}

COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x(C.D.+C. 1)
CARGO PORUTILIDAD=%C. U.x(C.D.+C.1.+C.F.}
CARGO ADICIONAL: C.A1

CARGQ ADICIDNAL: C.A.2

CARGO ADICIONAL: CA.n

PORCENTAJE

IMPORTE

CA

PRECIQ UNITARIO= (C.D.+ C. .+ C.F.+C.U. +C.A}

UNIDAD
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DOCUMENTO PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS EN SU
CASO CON RUTAS O FECHAS CRITICAS, QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO
¥ MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO : :

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE ‘EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. -

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA  JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
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PLAZO DE EJECUCION:

HMOJA No.:
B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:
ANO:

MES:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DBE HOJAS QUE
INTEGREN EL COCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A
LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTOS.: CONCEPTO, Y EN S8U CASO
TAMBIEN LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE
CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE
TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR
EJECUTAR DEL CONCEPTO, CE CONFORMIDAD
CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE

ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E  IMPORTES
PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN LICITACION No:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN

DOCUMENTO

DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: PE-10

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZGO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PE-10.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CLAVE . ANO

DES%%EE‘SP'\’ng LGS UNIDAD | GANTIDAD | MPORTE | INICIO || TERMING
PARTIDA | SUBPARTIDA | CONCEPTO mes | mes | wes | mes | mes | mes | mes | m=s | wes | mes
TOTAL PARCIAL: $ $ 5 $ $ 5 ] $ $ $
TOTAL ACUMULADO: ' 5 5 5 3 3 3 5 3 5 3
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DOCUMENTQ PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADOQ:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIC:

FECHA DE TERMINACION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE E.L AYUNTAMIENTO
Y MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO
EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERQO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPOSICION INDICADA.  EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN
LA CONVOCATORIA  PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O

EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANGC:

MES:

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADC EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITC DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, :

SE ANCTARA EL NUMERC DE LA HOJA CON
RESPECTG DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTC,

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL
ASENTADO EN LOS DOCUMENTOS T-11 A Y E-11
A. |

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE
LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL
QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE, :

SE  ANOCTARA LA CANTIDAD TCTAL DE
MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPCS DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE DE ACUERDO
CON LA PROPOSICION SE VAYA A REQUERIR.

IMPORTE TOTAL

DE ACUERDC CON EL PLAZO DE EJEC.UCIQN, SE
ANOTARA El. ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR BE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL  SUMINISTRO Y/O
UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y SE
ANOCTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS
UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FEGHA DE INICIO: PE1TA
FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 A.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

DESCRIPGION DE L.OS MATERIALES Y/O

CLAVE [ EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE CANTIDA
TRABAJO UNIDAD 1 b rararL

IMPORTE
TOTAL

INIGIO

TERMINO

ANO

MES | MES (| MES

MES

MES

MES

MES

MES | MES | MES || MES

TOTAL PARCIAL:

{ TOTAL ACUMULADO:
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B. MANO DE OBRA.

{(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN SE ANCTARA EL  NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO .

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

_ ' ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION. S , :

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTAC!ON LEGAL.

LICITACION No. . SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA,
FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: _ _ SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE iNICIO INDICADA

' EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADOC EN . LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:
CLAVE,

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA
MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON

RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO QUE

" CORRESPONDA DEBIENDO SER

CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS
DOCUMENTOS T-11 B Y E-11 B.

. SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL

PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOGS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE
OBRA. ' ' '

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL,

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE TOTAL:
ANO:

MES:

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, DESGLOSADA POR  CADA
CATEGORIA. :

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION,
SE ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE
ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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. LICITACION No:
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIAGAN

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: : . FECHA DE INICIO: PE-11B

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL HICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LO3
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA 1.OS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 B.- MANO DE OBRA.

CLAVE DESCRIPCIDN DE CATEGDRIAS DE LA AREA DE CANTIDA | IMPORTE ANO

UNIDAD INICIO | TERMIND
MANO DE OBRA TRABAJO DTOTAL | TOTAL mEs | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes

TOTAL PARCIAL: § $ 5 $ $ § $ $ $ 3 5

- TOTAL ACUMULADO: ' , $ 5 5 5 % $ $ $ $ 3 S
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DOCUMENTO PE-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADOQ)

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE L.OS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

SE  ANOTARA EL  NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE El. PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO. CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LLEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA 0 LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACL.ARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:
UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:;

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

ANO;

MES:

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQ DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE  ANOTARA EL NUMERO  QUE
CORRESPONDA DEBIENDO SER
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN LOS
DOCUMENTOS T-11 C Y E-11 C. |

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE
LAS MAQUINARIAS Y DE:-LOS EQUIPOS A
UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN
EL QUE SE VA AUTILIZAR. '

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA
EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE
CONFORMIDAD CON LA UTILIZACION DE
ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA
EFECTIVA (H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA
EQUIPO ¥ LAS HORAS EFECTIVAS,
DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

SE  ANOTARA EL IMPORTE DE LA
MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANQTARA EL° NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPONDA. ¥ EN LA PARTE INFERIOR



DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANQ DE QOBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALESDECADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DOCUMENTO

DESCRIPCION GENERAL DE |.OS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

PE-11 C

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
| DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A L.OS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 C.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

. IMPORTE ANO
CLAVE | NOMBRE DE LA UTILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | " 0™ | INICIO | TERMINO :
MAQUINARIA ¥ EQUIPO : MEs | mes | mes | mes | mEs | mEs | mES | MES | MES | mMES | MES
TOTAL PARCIAL: $ $ $ $ $ $ $ 3
TOTAL ACUMULADO: $ $ $ s $ $ s 5
[
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DOCUMENTO E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACION, CONFORME A

LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

{GUIA DE 1LLENADO)

A). -ENCABEZAQO:

H: AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.
FIRMA DEL LICITANTE;

FECHA:

FECHA DBE INICIO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL
AYUNTAMIENTG 'Y MUNICIPIO A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO

~ SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

AOMINISTRATIVA  QUE  CONVOCA LA |
LICITACION.

SE ESPECIFICARA - EL OBJETC DEL
CONTRATQ, MOTIVO DE LA LICITACION Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJGS. ’

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA. '

EN ESTE ESPACIO - DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPOSICION INDICADA EN LA
CONVCCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQO, SE HAYA
EFECTUADG- EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN,

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASQ, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

135



FECHA DE TERMINACION:

" PLAZO DE EJECUCION:

HOJA No.:

B). - COLUMNAS:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

SE ANOCTARA LA FECHA DE TERMINACION
INDICADA EN LA CONVOCATCRIA PUBLICA ©
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYAEFECTUADOD EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES © MEDIANTE ESCRITO DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION
INDICADO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ©
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADGC EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITC DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADC DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO,

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN
PROGRESIVC QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL QUE ESTARA ENCARGADO DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE
DESEMPENA SUS FUNCIONES.

£
LA UNIDAD DE MEDICIGN SERA POR
JORNAL. O DE ACUERDO CON LA
MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE
JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

SE ANCTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADD DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZC DE
EJECUCION, SE ANOTARA EL ANO DE QUE
SE TRATE.
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MES:

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE
ANCTARA EL NOMBRE DEL MES QUE
CORRESPCNDA. Y EN LA PARTE INFERIOR
DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INIClO:

FECHA DE TERMINACION:

DOCUMENTO

PE-11D

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:

DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

PE-11 D.- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIQO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
CLAVE PERSONAL PRDFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE
TRABAIO

UNIDAD

CANTIDA
D

IMPORTE

ANO

MES

MES

MES

MES MES MES

" MES

MES

MES

MES

MES MES MES

TOTAL PARCIAL:

TOTAL ACUMULADC:
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DOCUMENTO PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y. LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO
FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

A).

B).

(GUIA DE LLENADO)

-ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION N*

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO ©DE -EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA

-TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL. PROYECTO

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL
LUGAR DONDE SE EFECTUARAN ESTOS

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO B

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO

CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCION
DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE,
EMPLEANDOSE EN SU CASO UN NUMERO
RAZONABLE DE RENGLONES

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE
TRABAJO

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
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PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:
CONCEPTO:

© SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA
HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE .

ACUMULADO:
ESTA HOJA:

ACUMULADO:

ANOTARA CON NUMERQO EL PRECIC UNITARIO

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE
ANOTARA CON LETRA EL PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE
LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO

EN EL CAS0C DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE
LA INTEGREN

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE
LA INTEGREN

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION

- EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN

CUESTION

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC : :

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA
JAPAC
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H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN . LICITACION N°: DOCUMENTO PE-
JUNTAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN 12
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
' . TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON S0OCIAL DEL LICITANTE 1.OS TRABAJOS PROPUESTA; DE:

PE-12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS

PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA

PROPOSICION '
NUMERC UNIDAD CANTE'EDAD PRECIO UNITARIO {MPORTE EN PESOS
PROGRE- DESCRIPCION DEL CONCEPTO L D
SO TRABAJD .
CON NUMEROQ CON LETRA CONCEPTO SUBPARTIDA | PARTIDA
|
-
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE AGUMULADO:
ESTA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE ACLIMULADO:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
(Se anexan)
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

yAPA _

28 ¥ TALLL Caha TE LR

"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por partide politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esti prohibide el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro ¥ oirps distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable)
y ante autoridad competente"

AJALCANTARILLADO SANITARIC

1| RED
1004 00 PRELIMINARES
100402 AFINE COM EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN GALLES ALl M2 1680.00

TERMING DE LA DBRA, INCLUYE: INCORPORAGION DE HUMEDAD.
100200] DESPALME DE MATERIAL NO APTQ PICIMENTACION YIQ DESPLANTE
OE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRESTAMO

1004 01 CARGA A CAMIGN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 651.32
1005 03 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDD EJES DE| ML 1680.00
REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU
AUTORIZACION Y EJECUCICN.

2000 00 ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO

ROCA EN CAMKON DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEQ EN GAMING...
9000 02 PLANO TERRACERIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERiIO| M3 651,22
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

9002 0D ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEC, EN CAMING...
9002 02 PLANO TERRACERIAS, LOMERID SUAVE REVESTIDO, LOMERIC| M3KM 3256.58
PRONUNCIADQ PAVIMENTADO.
100000 RUPTURA Y DEMOLICION DE... .
1000 25 RUPTURA DE MURO DE DE CONCRETO (PLUVIAL) PARA CRUCE DEj M2 0.50
TUBERIA ARMADD CON MALLA-LAC 6x6-1010, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA.

1001 00| CONSTRUCGION DE...

1001 25 CONSTRUCCION DE MURD DE CONCRETO (PLUVIAL) PARA CRUCE[ M2 T80
DE TUBERIA A BASE DE MALLA-LAC Bx6-10/10, INCLUYE: MATERIALES,
MANQ DE OBRAHERRAMIENTA.

1100 00] EXCAVACION CON EQUIPQ PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCERTO ROCA, EN SECO...

1100 02 EN ZONA B DE 0 A 6,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1811.31
113000] PLANTILLA APISONADA AL B5% PROCTOR EN ZANJAS...

113002 CON MATERIAL PRDDUCTO DE BANCO. { INCLUYE: SUMINISTRO DE[ M3 102,92
MATERIAL DE BANCO )

113100] RELLENO EN ZANJAS...

1131 04 COMPACTADC AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCD. (| M3 548.40
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO )

1131 05 COMPAGTADO AL 80% PROCTDR, CDN MATERIAL PRODUCTO DE{M3 aos16 . |
EXCAVACIDN. - )
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

"Este programa es de cavacter piblice, no es patrocinade ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a les establecidos. Quien haga uso indebide de los recursos de este programa debera ser demunciado y sancionade de acurde con la ley aplicable
y ante autoridad competente" '

S SUBPARTIDAL - PARTH

15 0 COMPACTADD AL 90% PROCTOR CON MATERIAL OE BANCO. (| M3 51456 -
INGLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO )
314000] INSTALACION DE TUBERIA DE PVC

314000, INSTALACION, JUNTED Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. METRICA S- 0
20 PARA ALGANTARILLADO, INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPC Y;
PIEZAS ESPEGIALES Y TODO LO NECESARIG PARA LA PRUEBA|-
HIDROSTATIGA YIO NEUMATICA, ACARREC DEL ALMACEN AL LUGAR DE|
LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

3140 03 TUBERIA P.V.C. ALCANTAR|LLADO SERIE METRICA S-20 DE 200 mm.{ ML 1690.00
8" } DE OlAM.
2060 00 PIEZAS ESPECIALES DE AGERQ

2080 80 FABRICACION £ INSTALACION DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE| PZA 1.00
TUBERiA DE ACERQ AL CARBON A-36 DE 200 MM (8") CEDULA 20 DE 8.50] -
%M DE ESPESOR DE L= 10.00 b, INCLUYE: 2 CODGS SOLDABLES DE 45 X
B" @, 2 BRIDAS SOLDAELES DE B' @ EN LOS EXTREMOS, 2 EXTREMOS
CAMPANA DE &' (3, 2 EMPAQUES DE NEQPRENO DE 8" @, 16 TORNILLOS!
DE 34" x 3 1/2° & CORTES, SOLDADURA, LIMPIEZA CON CHORRO DE
ARENA (SAND BLAST) A METAL GRIS, APLIGACION DE ANTIGORRQSIVO A]
BASE DE ALQUITRAN DE HULLA EPOXICA RP-5, ESPESOR DE PELICULA
SECA DE 16 MILESIMAS DE PULGADA, EQUIPC Y PERSONAL NECESARIC,
ACARREOS AL LUGAR DE LA GBRA Y MANIOBRAS., o
2060 81 SUMINISTRO DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE TUBERIA DE ACERC AL| PZA 1.00
CARBON A-35 DE 200 MM (8") CEDULA 20 DE 650 MM DE ESPESOR DE
L=10.00 M, INCLUYE: 2 CODOS SOLDABLES DE 45 X B* @&, 2 BRIDAS
SOLDABLES DE 8" & EN LOS EXTREMOS, 2 EXTREMOS CAMPANA DE 8" @,
2 EMPAQUES DE NEDPREND DE 8" @ Y 16 TORNILLOS DE 3/4" x 3 1/2" @,
311000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE
VISITA..
211001 DE CONCRETQ, FABRICACION E INSTALACION. PZA. 27.00
3060 00| POZOS DE VISITA TIPQ "COMON®, HASTA. ..
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
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"Este programa es de caricter pablice, no es patrocinado ni promovido por pértido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esté prohibido el uso de este

programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga use indebido de los recursos de este programa deberé ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable,
y ante sutoridad competente"

CONLETRA ONCEPTO: | SUBPARTIDAL

3060 POZO DE VISITA COMUN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 0.00
¢m DE ESPESOR F'¢=150 kgfcm® CON MALLALAC 6.6-10-10, MURO DE
TABIQUE DE 6x13x26 CM CEMENTO ARENA 1:3, COLOCACION DE MEDIA
cAflA CON TABIQUE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA
BITUMINOSA Y/D ANILLO DE HULE DE 2" MENOR QUE EL TUBO
INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE
PVC GCON COLDCACION DE CONCRETO DE 150 KGICM2
PERIMETRALMENTE GON UN ESPESOR DE 15 CM, ENJARRE PULIDO EN
MUROS, CEMENTO ARENA 1:3, ESCALON ESPEGIAL DE POLIPROPILENO!
CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=315 MM, F=1380 MM, G=230|
MM Y A=270 MM. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. { LA
PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA
TUBERiA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL). { VER DETALLE)

3060 01 1.00 M DE PRDFUNDIDAD. POZD. .00
3060 02 1.25 M DE PRDFUNDIDAD. PDZO. 200
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZC. 18.00
3050 05 2.00 M DE PRDFUNDIDAD. PDZO. 200
2060 06 2.25 M DE PRCFUNDIDAD. PCZO. 200
2900 00 OTRCS

3900 C1 SUMINISTRD ¥ COLDCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA) ML 1680.00

PDSTERIDR Al REHLEND APISONADO.
380007 TRABAJOS ESPECIALES EN CONEXION CDN LA RED EXISTENTE| PZA 1.00

INCLUYE: RUPTURA DE MURQ DE PDZD DE VISITA, FDRMACION DE MEDIA]
CAflA CON TABIQUE Y MDRTERO CEMENTD ARENA 1:3, GONEXION
MATERIALES Y MANG DE DBRA.

8049 00 SUMINISTRC DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA;

METRICC SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 L.A.B. FABRICA. ..
8072 00A SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA, o.00

SERIE 20, SEGUN NORMA NMX-215/2-1992.SCFl, INCLUYE; ANILLO,
INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL

LUGAR DE LA OBRA ¥ MANIOBRAS LOGALES.

8048 03 DE 200 MM DE DIAMETRO. ML 1690.00
2| DESCARGAS DDMICILIARIAS

1002 00 DESPALME DE MATERIAL NO APTO PICIMENTACIDN Y/O DESPLANTE

DE TERRAPLENES Y EN BANCQS DE PRESTAMO
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

HAPAG

"Este programa es de caricter piblice, no es patrocinado ni promovide por partido politico algune y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintoes a los establecidos. Quien baga uso indebido de los recursos de este programa deberi ser denunciade y sancionado de acurdo con la ley aplicable
v ante autoridad competente”

004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUGTO DE EXCAVACION. T 231,76

1005 03 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE| L 74200
REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA .. 5U
AUTORIZACION ¥ EJECUCION.

9000 00)© ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAGION EXCEPTO)

ROCA EN CAMION DE YOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...
$000 02 " PLANO TERRACFRIAS, LOMERIQ SUAVE REVESTIDO, LOMERIO! M3 231.75
PRONUNCIADO PAVIMENTADO.

20062 00 ACARREDO KM SUBSECUENTES A 1o MATERIAL PRODUCTD DE
EXCAVACION EXCEPTO ROGA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMIND...

2002 02 PLANO TERRACFRIAS, LOMERIO SUAVE REVESTIDG, LOMERIO| M3/KM 115877
PRONUNCIAQO PAVIMENTADO.

1100 60l  EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTD RQCA, EN SECQ...

1100 02 EN ZONA B DE 0 A6.00 M BE PROFUNOIDAO. M3 861,12

1130 00] PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, ( INCLUYE: SUMINISTRO DE| M3 44,52
MATERIAL DE BANCO)

113100 RELLENO EN ZANJAS...

1134 04 COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCOQ. (f M3 187.23
INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO )

1131 05 COMPACTADC AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE| M3 37174
EXCAVACION.

Bod1 00| DESCARGAS DOMICILIARIAS

314p 02 INSTALACIGN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S+ ML 742,00

20 DE 180 mm. Y PRUEBA HiDROSTATICA DE TUBO ¥ CONEXIONES DE
PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREQS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS,
NIWELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA YiO NEUMATICA SE REALIZARA

CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA OE LA RED DE ATARJEAS.
8049 00 SUMINISTROQ DE TUBERIA DE PV.C. ALCANTARILLADOQ SISTEMA

METRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 215 LA.B. FABRICA,..
8049 00, SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. .00
ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y
ACARREOQS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIQBRAS

LOCALES.
8049 02 DE 160 MM DE DIAVETRO. : ML 742.00
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
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"Este programa es de caracter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan tedos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de luere y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberé ser denunciado y sancignado de acurdo con la ley aplicable
y ante autoridad competente”

e ot iR ) CON N NCEPTO | SUBPARTIDA |
8055 00 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PV.C. PARA TUBERIA DE

PARED ESTRUCTURADA LONGITUDINALMENTE YIO ANULARMENTE,
PARA ALCANTARILLADO, DE JUNTA HERME‘TICA. INCLUYE EMPAQUE

L.A.B, FABRICA.
YEE DE PVC...
BOB5 02 DE 200 X 160 MM. PZA. 106.00
CODD DE 45° POR...
8055 12 160 MM. PZa. 106.00
8005 00 REGISTROS DE ALBARAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS G/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONGRETO
G/ MARGO DE FIERRO.
81300180 REGISTRO DE TABIQGUE ROJO RECOCIDO DE 6x13x26 CMS. 0.00

INCLUYE: PLANTILLA DE 10 GMS. ESP. DE GONCRETO F'C=100 KG/CM2
ARWMADA GON AGERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS,
MURQO DE TABIQUE Y APLANADC INTERIOR PULIDO GCON MORTERO
CEMENTO ARENA, PROP. 1:3, MEDIA CANA DE CONCRETO SIMPLE, DALA
DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO FS=200 KGICMZ,
ARMADC CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4™ { 20 CMS,, TAPA
DE 7 CWMS. DE ESp. DE CONCRETO F'C=200 KGIGM2, ARMADO GON
VARILLAS 23/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE
GONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2°x2"x1/4"Y MARCO CON ANGULAR
DE 1 1/2"x1 1/2'x 1/4" PROTEGIDOS GON ALQUITRAN © RP 5 A 16,
WMILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES ¥ MANO

OF OBRA.
6005 03 DE 0.40 X 0.60 ¥ 1.0 M DE PROFUNDIDAD. PZA 106.00
2900 00, OTROS
390018 INSTALACION DE CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mim. PZA 108.00
3900 19 INSTALACION DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm. PZA 106.00

Pagina Sde 5



Erl

| (uexaue ag)
'SANOIDVIIH4IOAdS3



ESPECIFICACIONES  GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO



PRESENTACION.

Con la finalidad de facilitar la integracion de catalogos con conceptos relacionados a obras de Agua Potable
y Alcantarillado, se emite esta edicién que es el marco de referencia y complementa al CATALOGO DE
PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, por lo que ¢s imprescindible su utilizacién en paralelo cuando se requiera formular
presupuiestos.

Cada concepto estd identificado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo
de conceptos similares que para evitar especificaciones repetitivas se maneja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayoria de los trabajos que competen a las obras de Agua Potable y
Alcantarillado; sin embargo, seria utdpico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas
de un Proyecto, por lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada o en la
elaboracién de un Catdlogo de Conceptos para la solicitud de recursos © un Concurso, s convenienite
asignarles una clave acorde con la nomenclatura aqui propuesta dandole un ordenamiento racional. Estos
conceptos adicionales, tomando en cuenia su grado de repeticién, previa solicitud de las Unidades
Administrativas seran estudiados e incorporados a esta edicion.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con lo aqui asentado, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepte, pero tomando como base el que se encuentra va definido, al que se le
haran las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando tnicamente las adiciones o
cancelaciones seglin la naturaleza de los trabajos; esto permitira el analisis y claboracién de los precios
unitarios requeridos. '

Todos los materiales que se usen para la correcta ejecucién de cualquier concepto de trabajo, podran ser
permanentes o temporales y serdn puestos en la obra, es decir, en el sitio de su utilizacién o instalacién,
cumpliendo con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la
Conagua. El contratista debera de considerar en el precio unitario todas las erogaciones para adquirir o
producir todos los materiales necesarios en donde estaran implicitas el costo de todos los acarreos, fletes,
maniobras, almacenajes, descarga, abundamiento y mermas durante su manejo. Por lo que no se considerara
ningtin costo adicional.

Para la PARTE OCTAVA (suministros), el costo del suministro de los materiales es libre a bordo (LAB) en
la fébrica o en la bodega del proveedor.



CLAVES 1000 TERRACERIAS.

DESPALME

1003.01 Y 1003.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por despalme la remocion de las capas superficiales de terreno
natural cuyo material no sea aprovechable para la construccion o que se encuentren localizadas sobre los
bancos de préstamo. También se entenderd por despalme la remocion de las capas de terreno natural que no
sean adecuadas para la cimentacion o desplante de un terraplén; v en general la remocion de capas de terreno
inadecuadas para todo tipo de construcciones. '

Se denominara banco de préstamo el lugar del cual se obtengan materiales naturales que se utilicen en la
construccion de las obras.

Previamente a este trabajo, la superficie de despalme debera haber sido desmontada.

El material producto del despalhle debera ser retirado fuera de la superficie del banco de préstamo, que se va
a explotar, en la zona de libre colocacion o en aquella que sefiale e] Residente.

Se entenderd por zona de libre colocacion, la faja de terreno comprendida entre el perimetro del banco de
préstamo y una linea paralela a este distante 60 (sesenta) metros; aunque en el caso en que el material deba
ser retirado fuera de la obra, se valuara con un concepto diferente.

MEDICION Y PAGO. La medicién de los volimenes de los materiales producto de despalme se hard
tomande como unidad e] metro clibico con aproximacion a dos decimales, empleando el método de promedio
de areas extremas conforme a las lineas de proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.
1004.01

DEFINICION Y EJECUCION.-- Se entendera por carga a camién de material producto de excavacion a la
suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camidn con medios mecanicos o manuales, se
incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por metro cibico
con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se utilizaran las lineas de proyecto originales y/o
lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera
valuar el tipo de material, asi como las condiciones en que se encuentre.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
11006.61, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1161.02 Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y
se haran de acuerdo a la zona en que se desarrolle 1a excavacién con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductoseléctricos,
telefonicos o hidraulicos).

ZONAB.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos) que dificulten la ejecucion de la obra y cuyos desperfectos serdn por cuenta del
Contratista.



DEFINICION Y EJECUCION - Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04, etc,

MEDICION Y PAGO.- La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros ¢ibicos con aproximacién
a dos decimales. Al efecto se determinarén los voliimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
directamente en la obra; para su volumen se podra efectuar la cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto
auiorizado o Jos planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los
materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS.
1130.01 ¥ 1130.02

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe
realizar ¢] Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado de
compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior de Ia tuberia: descanse en todo su desarrolio y
longitud sobre }a plantilla.

Cuando a juicio del Residente e} fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberfas, no ofrezca la
consistencia necesaria para sustentarfas y mantenerlas en su posicidn en forma estable o cuando la excavacion
haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el
asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 em. de espesor minimo, hecha con material
adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberfa.

La plantilla se apisonard hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado Ja mayor compactacion posible,
para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacién. :

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metilico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulada. ‘

La parte central de Jas plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo
y longitud sobre laplantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario
este podrd ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberfa colocada y los tramos de plantilla
que considere defectuosos y que se construyan nugvamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga
derecho a ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en metros ctibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilia construida
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimardn para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en funcion del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacién,

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los precios
unitarios de acuerdo con cada concepfo y en la medida que proceda.

a).-Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacion del material,

b).-Seleccion del material y/o papeo,



c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado,
e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de la plantilla,

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS,
1131.01,1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 ¥ 1131.06

DEFINICION Y EYECUCION: Porrelleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de operaciones
que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles
sefialados por el proyecto y/o las drdenes del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las
tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructurasauxiliares

Se entendera por "rellenc sin compactar” €l que se haga por el simple deposito del material para relieno, con
su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactade” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su méxima
compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pere en ningin caso mayor de 15 (quince) ¢m, Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera proceder a efectuar ninglin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por escrito del
Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por ¢l, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribucion porello.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de piedras y deberd ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados
de Jas tuberfas. En el caso de cimientos y de estructuras, este reileno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm v cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara ] relieno empleando el producto de la propia
excavacion, colocdndolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que serdn humedecidas y
apisonadas,

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la
excavacién dejando sobre de elia un monticulo de material con altura de 15 (quince) ¢m. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado de excavaciones deberéd
ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual el
Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacion,
procedimiento, etc., para lograr la compactacion Gptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo-
arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso.
En estos casos se proceders a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del
terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra super ficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictard modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serdn acarreados
por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente.
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Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurtimiento de las aguas pluviales, durante el petiodo comprendido entre la terminacion
del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular
el Residente dictara las disposiciones pertinentes,

MEDICION Y PAGQO. El relleno de excavaciones de zanja que efectiie el Contratista, le serd medido en
metros ciibicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o
las 6rdenes del Residente. El material empleado en el relleno de scbre-excavaciones o derrumbes imputables
al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion, los precios
unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd v descarga en el sitio de utilizacion del material.
b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o adicionar).
c).- Seleccionar ¢l material y/o papear.

d).- Compactacién al porcentaje especificado.

e).- Acarree, maniobras, movimientos y fraspaleos locales.

CLAVES 3000 ALCANTARILLADO

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISTA,
3110.01 AL 3110.03

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por colocacion de brocales y tapas a las actividades que
gjecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente lo sefialen Jos brocales y tapas deberdn ser de fierro fundido,

La colocacién de brocales y tapas de fierro fundido serdn estimadas y liquidadas de acuerdo con este
concepto en su definicion implicita.

Cuande de acuerdo con el proyecto y/o las drdenes del Residente los brocales y tapas deban ser de conereto,

seran fabricados y colocados por el Contratista. ‘

El concreto que se emplee en la fabricacidn de brocales y tapas deberé de tener una resistencia f'¢=175
kg/em?2 y ser fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacién de brocales
y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas
en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y
el equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras fotales
¢ instalacion).



CLAVES 8000 SUMINISTROS

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

8000 02 AL 8000 25; 8001 02 AL 8001 25; 8002 02 AL 8002 22; 8003 02 AL 8003 17;-8004 01 AL 8004
09; 8005 01 AL 8005 21; 8006 01 AL 8006 06; 8007 01 AL 8007 06; 8008 01 AL 8008 05, 8009 01 AL 8009
05; 8010 01 AL 8010 60; 8011 01 AL 8011 85; 8012 01 AL 8012 42; 8013 01 AL 8013 35Y 8014 01 AL
8014 40,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias para agua potable, de asbesto-
cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), peli cloruro de vinilo orientado {PVC-O), concreto pre-esforzado y
polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, aniilos de hule, etc., a las
erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente.

La prueba hidrostética de los tubos y juntas deber4 efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia,
taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y lienando la tuberia de agua hasta las
presiones de prueba, la presion maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo
de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre ¢l coniratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las
ordenes del Residente deberén satisfacer ]Ja Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas
de agua potable, toma domiciliatia y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, complementdndose con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacién, seghn tipo o clase de tuberfa de que se frafe:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Deberé cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de fibrocemento para conducir
agua a presion.

Los anillos de hule empleados como empaques deberdn satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-T-021-SCFI1-2009.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la normaNMX-C-041-ONNCCE-
2004.°
b) Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presiénhidrostatica

interna), conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

c) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE-
2006.

d) Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320-
ONNCCE-2007.

e) Ensayo de Resistencia a fos sulfatos, de acuerdo a lanorma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples debern contar con una certificacion de
7



calidad aprobada y cumplir con los estandares nacicnales e internacionales en cuanto a su ensayc y
desempefio.

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten el
comportamiento del apillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién del didgmetro
interior. ' :

Los extremos de 1os tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los tequisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011 y
NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas
tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica
como serie inglesa.

Las conexiones de PV C sin plastificante uglizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién con union
espiga-campana serie métrica, deberdn satisfacer log requisitos establecidos en ]a norma NMX-E-231-SCFI-
1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion con unidn
espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-
2002.

Para los anillos de material elastémerico usados como sello en la tuberia de PVC regird la norma
correspendiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) FEnsayo de Resistencia a la presion hidrdulica interna sostenida por largo periodo, conforme ala
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
¢) Ensayode Resistencia a 1a acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E-
016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma NMX-E-028-
SCF1-2003. :

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensavo de Hermeticidad de Jaunién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante,
conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E-
131-CNCP-2005.

i) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la nonrma NMX-E-179-CNCP-2009.



k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la normaNMX-E-213-CNCP-2004.

I) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normasNMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberin contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionales e internacionales en cuanto a su
ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

La longitud qtil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de =
0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en 1a norma mexicana NMX-E-143/1-
CNCP-2011.

3.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en fibrica:

Deberd cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-tubos de
poli cloruro de vinilo orientado (PVC-Q) sin plastificante para la conduccion de agua a presion-serie inglesa-
especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO 16422:2014 Pipes and joints made of
oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure, que
establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014.
Para los anillos de material elastomerico usados como sello regiré la norma correspondients,

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevardn a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 ¢ 150
16422:2014, asi como a las normas siguientes;

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

a) NMX-AA-051-SCFI-2001 Andlisis de agua - Determinacién de metales por absorcion atomicaen
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Métedo deprueba.

b) NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico — Dimensiones en tubos y conexiones — Método de
ensayo.

¢) NMX-E-028-SCFI-2003  Industria del plastico - Extraccién de metales pesados por contacto con
agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

d) NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat —Meétodo
de ensayo. ‘

¢) NMX-E-214-CNCP-2011  Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.
NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del pldstico - Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo)
(PVC) — Terminologia. '

g} NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque enlos
sistemas de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo,

h) Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.



Para la 1SO 16422:2014

a)
b)
c)
d)

€)

g)

h)
i)

i)
k)
Y
n)
0)

P
q)

s)
t)

u)
v)

IS0 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diametersand
nominal pressures — Part 1: Metric series

IS0 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

180 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 2:
Pipes

ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:
Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers — Part 2: Poly(viny! chloride) resins

IS0 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

IS0 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part |: General test
method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-
C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination ofdimensions’

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows —Round-the-
clock method

ISO 40635, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-
impact poly (viny] chloride) (PVC-HI)

IS0 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

1SO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly(vinyi chioride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperatare (DCMT) — Test method

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

1SO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances
— Part 1: Metric series

1SO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and
internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection .

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and
joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal
water pressure

SO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part1:
Measure '
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aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a fas normas NMX-2-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberdn contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estdndares nacionales e internacicnales en cuantc a su

ensayo v desempefio.

Los tubos deben suministrarse segtm los dismetros nominales indicados en el proyecto y/o las indicaciones
del Residente.

La ongitud til de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 mm.
La longitud total de Jos tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de £ 30 mm.

Pueden suministrarse en oiras longitudes, previa autorizacion del Residente, conservando la tolerancia de +
0.5 % en mm.

La tuberiza suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas
NMX-E-258-CNCP-2014 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las normas ISO
16422:2014, en el caso de la serie inglesa serdn los especificados en la norma NMX-E-258-CNCP-2014,

4.- La tuberfa de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD);
~ Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberfas de PEAD utilizados para la conduccion de
agua a presion.
Para los métodos de ensayos se cumplirédn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:
a) Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidraulica interna por corto periodo,
conforme a Ja norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a 12 traccién conforme a la

norma NMX-E-046-CNCP-2010,

b) Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

c) Ensayo de Reversién térmica industria def pldstico, conforme a la norma NMX-E-179-
CNCP-2009.
d) Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a

lo indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003.

€) Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con
el agua seglin NMX-E-028-SCFI1-2003.

1) Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segiin NMX-E-034-
SCF1-2002.°
) Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en Jos tubos de acuerdo a la NMX-

E-061-CNCP-2004.

h) Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos
descritos en NMX-E-004-CNCP-2004 y
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i) NMX-E-166-1985. Plisticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método
de prueba.

Las uniones de tuberia y conexiones se llevardn a cabo por medio de termo fusién, es decir, calentando
simultineamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusidn necesario para que después, conuna
presion controlada sobre ambos elementos, se logre la unién monolitica.

Las conexiones deberdn ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el mismo
fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el proyecto. Las
conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccidn del compuesto en un molde que permita obtener Ja
conexion en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones de tubo cortadas y unidas a topemediante
termo fusién.

Las longitudes de la tuberia a suministrar serdn de acuerdo al diametro.

5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece las
especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO, utilizados
para conduccidn vy distribucién de agua a presion, asi como las normas complementarias vigentes o las que
las sustituyan,

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con la norma
anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

E!l marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado
(PVC-0), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material debe hacerse con
caracterss legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe incluir como minimo lo
siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada,

Marca o simbolo del fabricante,

Didmetro nominal, clase v tipo,

Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio)
Leyenda “HECHO EN MEXICO” o “hecho en...”, y
Sello de certificacion. :

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso, relacionadas en la presente
especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacion al Residente de Ja llegada de la tuberia y accesorios
y serd el (inico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estara incluido ademés del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega del
proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fébrica y todos los gastos que se requieran

para su completa y correcta elitrega.

El volumen a estimar sera el namero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de proyecto y/o las
érdenes del Residente,
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MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo, ser4 medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn directamente el numero de metros
lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes de] Residente.

No se estimardn para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con los
requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segim el tipo de material, asi como las
excedentes en numero de metros Jineales, conforme a Jas lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA, CON
JUNTA HERMETICA.

8049 01 AL 8049 10 Y 8050 01 AL 8050 10

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado seric
métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para
abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente, considerando el
costo L.A.B. en fibrica o en almacén del proveedor,

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a Jas dimensiones fijadas en el proyecto y/o las
ordenes del Residente deben satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas
de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de
prueba, asi como NMX-E-215/1-CNCP-2012-“industria del plastico-tubos de Poli Clorure de Vinilo (PVC) sin
plastificante, con junta hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado-serie métrica-
especificaciones” o las que las sustituyan.

ACARREOS

9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por acarreos la fransportacion de materia) producto de
excavacion hasta el sitio designado por e] Residente.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo a una distancia
de 1.0 kilometro, para fines de pago se medird en metros clibicos con aproximacién a dos decimales. Incluye:
Abundamiento, camion inactivo durante la carga, acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye Ia
carga. El pago de este concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En e} caso de que €l material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos de transporte
sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camion de volteo en kilometros subsecuentes al primero,
se medira para fines de pago en metros cibicos-kildmetros con aproximacion a dos decimales.

La distancia de acarreo se medird segin la ruta transitable mas cotta o bien aquella que autorice el Residente.
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RELACION DE PLANOS
(Se anexan)
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Culiacan Rosales, Sinaloa; a 07 de Agosto del 2019.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
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