



# H. AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO 2021-2024



Guamúchil, Sinaloa, a 13 de Noviembre de 2023

No. de Of. OP-1321/2023

JESUS JOSE BAEZ PEREZ  
CARRETERA A LA CIENEGA No. 3066  
ZONA INDUSTRIAL  
GUAMUCHIL, SIN.

El Municipio de Salvador Alvarado a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, le informa que se le ha adjudicado el contrato para la realización de los trabajos que se describen a continuación, en virtud de haber aceptado nuestra invitación de fecha 09 de Noviembre del presente:

- 1.- Contrato Núm.: **MSA-IPR-AD-006-2023**
- 2.- Descripción de los trabajos: **Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Comunidad de Cruz Blanca Municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa.**
- 3.- Origen de los recursos: los recursos económicos, con que se liquidarán los trabajos, objeto de éste contrato, provienen del **Impuesto Predial Rustico 2023**, los cuales fueron aprobados por la Tesorería Municipal mediante el oficio **No. TM-0293/2023** de fecha **07 de Noviembre de 2023**
- 4.- Ubicación: **Cruz Blanca**
- 5.- Plazo de la ejecución de los trabajos: **30 (Treinta) días naturales** a partir de la fecha de su inicio.
- 6.- Fecha de inicio: **20 de Noviembre** del año **2023**. Fecha de término: **19 de Diciembre** del año **2023**
- 7.- Monto de adjudicación: **\$ 1'065,700.95 (Son: Un Millón Sesenta y Cinco Mil Setecientos Pesos 95/100 m.n.)**, mas el impuesto al Valor agregado **\$ 170,512.15 (Son: Ciento Setenta Mil Quinientos Doce Pesos 15/100 m.n.)**, lo que nos arroja un total de **\$ 1'236,213.10 (Son: Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Trece Pesos 10/100 m.n.)**
- 8.- Porcentaje de anticipo a otorgar: **35% (Treinta y Cinco por ciento)**

Por lo anterior, lo invitamos a que pase a estas oficinas de Obras Publicas el día **15 de Noviembre de 2023** a formalizar el contrato respectivo para lo cual deberá presentar los siguientes requisitos:

- 1.- Fianza de anticipo
- 2.- Fianza de cumplimiento del contrato
- 3.- Carta de asignación del superintendente de construcción por parte del contratista

ATENTAMENTE

ING. JOSE RICARDO CRUZ ROCHA  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Recibi' 13/Noviembre/23

C.c.p.- Archivo.

