

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-03-22
ACTA DE FALLO

- **ACTA DE FALLO** -

Acta de fallo de la Licitación Pública Nacional No. **AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-03-22**, referente a **(099AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (103AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** Bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las **14:00 horas** del día **1 de agosto de 2022** y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de presentación y apertura de proposiciones celebrada el día **26 de julio de 2022**, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Sala Audiovisual de la planta potabilizadora "Comisión del Río Fuerte", sita al Pie del Cerro de la Memoria, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, los representantes de la convocante, Integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio, Testigo Social, así como los participantes cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, con la finalidad de conocer el fallo de adjudicación que emite el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome.

El **C. Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro**, suplente del presidente del Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome y Director de Obras Públicas, preside y conduce el evento iniciando con la bienvenida y toma de lista de asistencia de los presentes y dando lectura del fallo de adjudicación que en base al Dictamen de Análisis Detallado Cualitativo y Evaluatorio de las Proposiciones, emitido por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome, referente a la obra que nos ocupa, en la sesión celebrada con fecha 28 de julio de 2022, se resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado se determina que:

El licitante **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, resultó ganador de la presente licitación, en virtud de que su propuesta resultó solvente dando cumplimiento a las condiciones legales, técnicas y económicas y presentar el presupuesto más bajo conforme a la tasación aritmética de la propuesta económica, determinada en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome; por lo tanto, el contrato correspondiente a la licitación que nos ocupa, se adjudica al licitante **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** con un importe total de: **\$ 7'862,498.40 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)**, y un plazo de ejecución de 100 días naturales, con fecha de inicio de los trabajos el día 8 de agosto de 2022 y fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2022. Licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al licitante ganador antes mencionado, que deberá firmar el contrato respectivo, en términos del artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, lo cual se realizará en las Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Sinaloa, el día 1 de agosto de 2022.



COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-03-22
ACTA DE FALLO

No habiendo ningún otro asunto que agregar, se da por terminada la presente junta pública, y leída que fue esta Acta, se cierra a las 15:01 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes; entregándoles copia del Dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio, del Fallo de adjudicación y de esta Acta, a los licitantes presentes que los solicitaron y de lo cual se deja constancia.

Por el Comité de Obras Públicas del Municipio de Ahome


Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
(Suplente del Presidente)
Director de Obras Públicas

No se presentó
C.P. Antonio Humberto Vega Arellano
Tesorero Municipal
Secretario Ejecutivo



Arq. Karla Alduenda Ortega
(Vocal)
Subdirectora de Medio Ambiente
Y Desarrollo Urbano

No se presentó
Lic. Dalvingh Iturrios Corrales
(Vocal)
Director de Asuntos Jurídicos

No se presentó
L.C. Fausto Rubén Ibarra Celis
(Vocal)
Contralor General del Ayuntamiento


Ing. José Alberto Fierro Villela
(Ciudadano)
Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación
(CANACINTRA, Delegación Los Mochis)


Arq. Marco Antonio Ortiz Valdez
(Ciudadano)
Colegio de Arquitectos del
Noroeste, A.C.


Arq. Rito Leonel Parra Burgos
(Ciudadano)
Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa, A.C.

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional
No. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-03-22
ACTA DE FALLO

Por el Testigo Social

No se presentó
C. Arq. Erik Alejandro López Carrillo

Por los Invitados Especiales
Por parte de la Secretaría de Bienestar


C. Ing. Daniel Humberto Free Araujo
Coordinador de Obras

Por los Licitantes

No.	LICITANTES	NOMBRE
1	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con JEMOFRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.,A. DE C.V. e INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V.	No se presentó
2	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	 C. Carlos Alberto Morales Leyva
3	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	No se presentó
4	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.	No se presentó
5	LUIS ERNESTO MARTÍNEZ GARIBALDI	No se presentó

Nota.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚM. AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-03-22, CELEBRADA CON FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2022, A LAS 14:00 HORAS, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: "(099AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (103AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"