JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JA' Ac INVITACION No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SD-046 D

AGUA Y SALUD PARA TODOS

ACTA DE ADJUDICACIC)N

ACTA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN,
PARA DECIDIR SOBRE LA ADJUDICACION DIRECTA DE LA OBRA CONSISTENTE EN REHABILITACION
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PAVIMENTACION A LA CALLE MINA MAGISTRAL, ENTRE
PROLONGACION ALVARO OBREGON Y CALLE BIENESTAR SOCIAL COL. LOS HUIZACHES, CULIACAN,
SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, ESTADQ DE SINALQA: SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 20
DE JUNIO DE 2023, HORA Y FECHA SENALADA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO EL ACTO DE
ADJUDICACION DIRECTA A SOBRE CERRADQ RELATIVA A LA OBRA YA INDICADA, SE REUNIERON EN
EL AREA DE CONTRATACION DE LA GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE ESTE ORGANISMD LAS
PERSONAS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE.

PRESIDE EL ACTO: EL INGENIERO JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO, EN SU CARACTER DE
SUBGERENTE DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

EL ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIQ, EN REPRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PRQCEDIO A INFORMAR QUE
DESPUES DEL ANALISIS DETALLADO DE LA COTIZACION PRESENTADA ESTE ORGANISMO ACUERDA
ADJUDICAR LA OBRA YA SENALADA A:

VAFERI CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

CON UN IMPORTE DE: § 745,437.66 (SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MiL. CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR SER LA
PROPUESTA A SOBRE CERRADO MAS BAJA Y QUE REUNE LOS REQUISITOS SOLICITADOS; POR LO
TANTOQ, LA MAS CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE ESTE ORGANISMO.

PARA LA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON
INHERENTES, A CONTINUACION, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE EN ELLA
INTERVINIERON,

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE FIRMAS
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

C. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS.

PARTICIPANTES

1.- VAFERI CONSTRUCCIONES, SA DECV.




