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GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 60 DIAS NAT.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ

03/JULIO/2023
No.- de Obra DOP-23-320 F
Presupuesto
N° Descripcién Unidad Cantidad
OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE

JUAREZ
IMPERMEABILIZACION DE LOSAS
PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 670.00
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO. M2 670.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREOS

3 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 30.15
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

4 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 30.15

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

5 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 301.50
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

IMPERMEABILIZANTE

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 670.00
AP.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5 MM DE
ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE:
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON
TERMOFUSION.

LIMPIEZA

7 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 670.00
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA EN CUARTO 10
PRELIMINARES

8 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 16.31
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

9 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 18.09
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

10 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 16.31
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

11 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM POR M2 5.00
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

12 RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE 2.10X1.00M EN MAL  PZA 2.00

ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

13 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 2.88
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

14 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 2.88
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PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

15 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 28.80
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y MUEBLE DE
BANOS.

16 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ML 6.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA ML 10.00
CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

18 SALIDA SANITARIA° CON TUBERIA DE PVC DE 4" SAL 1.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

19 SALIDA SANITARIA° CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 2.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
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22

23

24

25

NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON
CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION
DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,
NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2",
MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O
SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,
PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA FUNCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN
MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION

CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON
TABIQUE DE 1.00X1.00X1.00 DE ALTURA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACABADO
FLOTEADO INTERIOR A UNA CARA, MARCO Y
CONTRAMARCO CON ANGULARES, CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PUERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR
DE 0.90MX2.10M, INCLUYE: MARCO, CHAPA,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME

RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA

SAL

PZA

PZA

PZA

PZA

M3

CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
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MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE
ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO
HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

REVESTIMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30
CMS. (COLOR GRIS O SIMILAR) EN MUROS Y MAMPARAS,
INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

RETIRO Y REPOSICION DE AZULEJO Y VITROPISO
PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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32 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 37.50
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
ACARREOS
33 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 7.49

MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

34 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 7.49

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

35 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 74.90
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

REVESTIMIENTO

36 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 117.64
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 M2 101.73
CMS. (COLOR GRIS O SIMILAR) EN MUROS Y MAMPARAS,
INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

0 LIMPIEZA
38 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 158.97
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

RAQUETEO Y PINTURA DE FACHADA
PRELIMINARES

39 RAQUETEO EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE M2 1,150.00
0.00 A 8.00M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ACARREOS

40 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 68.40

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

41 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 684.00
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ACABADO

42 APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON M2 1,150.00
MEZCLA CEM-ARENA 1:4, |INCLUYE: MATERIALES,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PINTURA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

RETIRO Y REPOSICION DE PUERTAS DE TAMBOR,
PUERTAS DE ALUMINIO Y POLARIZADO

PRELIMINARES

RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE 2.10X1.00M EN MAL
ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS DE
2.00X2.10M EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA
DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PUERTAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR
DE 0.90MX2.10M, INCLUYE: MARCO, CHAPA,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE
2.00X2.10M DE 2 HOJAS A BASE DE TRAVESANOS DE
ALUMINIO DE 3", MARCO DE ALUMINIO DE 3" LAMINA LISA
DE PVC Y LAMINA ESTRIADA DE PVC, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO EN
PUERTA DE 2 HOJAS DE 2.00X2.40M. INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

M2

M2

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

1,150.00

1,150.00

6.00

1.00

6.00

1.00

9.60



'MAZATLAN |

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 60 DIAS NAT.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ

03/JULIO/2023
No.- de Obra DOP-23-320 F
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad
TECHUMBRE EN CENTRO DE CARGA
PRELIMINARES

50 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 6.00
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

ESTRUCTURA

51 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE PZA 2.00
0.15X0.15M DE 3/8" DE ESPESOR ATORNILLADA CON
TORNILLOS DE 1/4" ANCLADAS EN PISO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

52 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE PZA 3.00
0.15X0.15M DE 3/8" DE ESPESOR ATORNILLADA CON
TORNILLOS DE 1/4" ANCLADAS EN MURO A UNA ALTURA
DE 2.50M, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 2" ML 4.60

CAL-14 SOLDADO A PLACA BASE EN FIRME, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.15LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.15LT), THINNER (0.04LT)
, ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (0.5KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE PTR DE 2" ML 6.90

CAL-14 SOLDADO A PLACA BASE EN MURO, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.15LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.15LT), THINNER (0.04LT)
, ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (0.5KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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55

56

57

58

59

60

61

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACANADA
CAL. 26 R-101 ANCLADA EN LARGUEROS, CON PIJA
PUNTA DE BROCA DE 3/16 X 1", INCLUYE: PRIMARIO
ANTICORROSIVO COMEX O SIMILAR, PINTURA ESMALTE
PARA ESTRUCTURA COMEX O SIMILAR, THINNER, DISCO
DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DESPERDICIOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE 1" PARA
PLACA BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA
PRELIMINARES

RAQUETEO EN MUROS A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00M.
DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAQUETEO EN PLAFONES A UNA ALTURA DE 0.00 A
4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM POR
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

DEMOLICION DE MUEBLE DE TABLAROCA DE
2.40X0.60X1.00M POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE:
ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO

M2

PZA

M2

M2

M2

M2

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
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6.90

26.00
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27.07

1.00
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PARA SU EJECUCION
ACARREOS
62 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 12.38

MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

63 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 12.38

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

64 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 123.80
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y MUEBLE C
BANOS.

65 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ML 12.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

66 SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 4.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

67 SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON SAL 4.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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68

69

70

71

72

CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION
DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,
NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2",
MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE
CPVC 1/2," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR;
INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA,
ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4"
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO
INOXIDABLE COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON
TABIQUE DE 1.00X1.00X1.00 DE ALTURA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACABADO
FLOTEADO INTERIOR A UNA CARA, MARCO Y
CONTRAMARCO CON ANGULARES, CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

TABLAROCA

ENRASE DE 40CM DE MURO PREFABRICADO DE
TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR
FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE
AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM
CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM, SELLADO CON
JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO
REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7 mm 1/2"
ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

ML

ML

PZA

PZA

M2

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

4.00

17.00
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1.00

1.66
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73

74

75

76

77

78

MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE
9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE
CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO
DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM,
SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y
COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7
mm 1/2" ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COLOCACION.

FABRICACION DE MUEBLE DE 3 NIVELES CON 6
ESPACIOS, DE 1.40M DE ALTURA, 2.40M DE LARGO Y
60CM DE ANCHO (5.07M2) (VER DETALLES EN PLANO) A
BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE
ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL
DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35
CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM, SELLADO CON
JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO
REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7 mm 1/2"
ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

REVESTIMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA
DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

79 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 47.11
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

80 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN PLAFON, A DOS M2 47.11
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

MINI SPLIT

81 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1TON  PZA 3.00
MARCA MIRAGE, INCLUYE: PRUEBAS, CONEXIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

82 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 4711
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

QUIROFANO 1
PRELIMINARES

83 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 167.02
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

84 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 87.69
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

85 RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.80X1.10M EN  PZA 1.00
MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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86 RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.90X1.10M EN  PZA 2.00
MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

87 RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.90X2.10M EN MAL  PZA 4.00
ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

88 RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS DE PZA 2.00
1.70X2.05M EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA
DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

89 RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO, PZA 2.00
INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

90 RETIRO DE TARJA 1.05X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTAY  PZA 1.00
MANO DE OBRA.

91 RETIRO DE TARJA 1.44X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTAY  PZA 1.00
MANO DE OBRA.

92 RETIRO DE TARJA 1.80X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTAY  PZA 1.00
MANO DE OBRA.

93 RETIRO DE ABANICO DE TECHO, INCLUYE: PZA 2.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

94 RETIRO DE LAMPARAS EN MAL ESTADO, INCLUYE: PZA 3.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

95 RETIRO DE CONTACTOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: PZA 20.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

96 DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO DE 2.20X0.60M  PZA 1.00
CON UNA ALTURA DE 1.50M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION
ACARREOS

97 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 19.57

MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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98 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 19.57

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

99 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 195.70
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ALBANILERIA

100 MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE M2 11.20

ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO
HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN
GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A
UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN
OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

101 APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MEZCLA: M2 22.40
CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO
TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

PUERTAS

102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO PZA 4.00
INOXIDABLE DE  0.90X2.10M.  INCLUYE: MARCO,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO PZA 1.00
INOXIDABLE DE 1.75X2.10 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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PARA SU CORRECTA COLOCACION
PINTURA
104 SUMINISTRO Y APLICACION DE VINIL QUIRURGICO EN M2 184.02

MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

105 SUMINISTRO Y APLICACION DE VINIL QUIRURGICO EN M2 78.93
FIRMES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

106 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 35.57
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

107 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS M2 35.57
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

108 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 8.76
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

109 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN PLAFON, A DOS M2 8.76
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

RECUBRIMIENTO

110 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 8.76
ANTIDERRAPANTE DE 60X60CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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111

112

113

114

115

116

ELECTRICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO,
CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SLIM-LINE (
COMPLETA DE 2.50M) DE DOS TUBOS DE 75W, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PLAFON

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON ACUSTICO
REGISTRABLE, MARCA USG MODELO RADAR ILLUSION,
CON MEDIDAS DE 61X61X5 CMS, SUSPENSION PRELUDE
VISIBLE 15/16”, T PRINCIPAL, SECUNDARIA, ANGULO EN
COLOR BLANCO. INCLUYE: COLGANTEO CON ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14, CORTE, DESPERDICIOS,
TAQUETEADO, ETC., LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

LIMPIEZA

LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

AIRE ACONDICIONADO

SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS DE ARRANQUE EN
SISTEMA DE CONDESADORA 144,0000 BTUS CON SU
BANCO DE FILTROS Y FILTROS INCLUIDOS, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA PARA
EXTERIORES 72,000 BTUS E INSTLACION DE EQUIPO
TIPO PAQUETE 60,000 BTUS DE ALTA EFICIENCIA 14
SEERS PARA AREA DE RECUPERACION.

SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ARRANQUE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

SAL

PZA

M2

M2

PZA

PZA

20.00

2.00

78.93

87.69

4.00

1.00



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION: 60 DIAS NAT.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ

03/JULIO/2023
No.- de Obra DOP-23-320 F
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad

DE GENERADOR DE CAPACIDAD HASTA DE 60 KW,
TRIFASICO VOLTAJE 220/110V, INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3P-300 AMP. AUTOSOPORTADORA CON PATINES DE
HERRERIA, TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL A
100 LITROS, PRECALENTADOR, BATERIA, CASETA
ACUSTICA INTEGRADA, SISTEMA DE ARRANQUE
AUTOMATICO Y TRANSFERENCIA.

117 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PARA AIRE ML 100.00
ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION

118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PZA 10.00
EXTRACCION PARA FLUJO VOLUMETRICO, INCLUYE
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EQUIPO DE AIRE
CONDICIONADO Y TABLEROS DE EMERGENCIA DE
GENERADOR DE ENERGIA.

119 SALIDA ELECTRICA, INCLUYE: ALIMENTACION Y  SAL 20.00
RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE DIST,
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



