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Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE
JUAREZ

IMPERMEABILIZACION DE LOSAS

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 670.00
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 RETIRO DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO. M2 670.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREOS

3 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 30.15
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

4 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 30.15
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

5 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 301.50
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

IMPERMEABILIZANTE

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 670.00
A.P.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5 MM DE
ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE:
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LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON
TERMOFUSION.

LIMPIEZA

7 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 670.00
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

INSTALACION SANITARIA E HIDRAULICA EN CUARTO 10

PRELIMINARES

8 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 16.31
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

9 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 18.09
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

10 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 16.31
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

11 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM POR M2 5.00
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

12 RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE 2.10X1.00M EN MAL PZA 2.00
ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

13 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 2.88
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

14 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 2.88
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PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

15 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 28.80
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y MUEBLE DE
BAÑOS.

16 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ML 6.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA ML 10.00
CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION.

18 SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" SAL 1.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

19 SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 2.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
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NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

20 SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON SAL 3.00
CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION
DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,
NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2",
MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC MARCA HELVEX O PZA 1.00
SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS HIDRAULICOS Y
SANITARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL,
PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA FUNCION.

22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN PZA 1.00
MARCA HELVEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION

23 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON PZA 1.00
TABIQUE DE 1.00X1.00X1.00 DE ALTURA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACABADO
FLOTEADO INTERIOR A UNA CARA, MARCO Y
CONTRAMARCO CON ANGULARES, CONCRETO
F´C=200KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

PUERTAS

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR PZA 2.00
DE 0.90MX2.10M, INCLUYE: MARCO, CHAPA,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME

25 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 5.00
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
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MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

26 FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE M2 5.00
ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO
HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

REVESTIMIENTO

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 M2 18.09
CMS. (COLOR GRIS O SIMILAR) EN MUROS Y MAMPARAS,
INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 16.31
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

29 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 16.31
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

RETIRO Y REPOSICION DE AZULEJO Y VITROPISO

PRELIMINARES

30 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 158.97
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

31 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 62.38
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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32 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 37.50
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

33 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 7.49
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

34 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 7.49
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

35 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 74.90
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

REVESTIMIENTO

36 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 117.64
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 M2 101.73
CMS. (COLOR GRIS O SIMILAR) EN MUROS Y MAMPARAS,
INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

0 LIMPIEZA

38 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 158.97
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DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

RAQUETEO Y PINTURA DE FACHADA

PRELIMINARES

39 RAQUETEO EN MUROS Y PLAFONES A UNA ALTURA DE M2 1,150.00
0.00 A 8.00M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ACARREOS

40 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 68.40
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

41 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 684.00
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ACABADO

42 APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON M2 1,150.00
MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PINTURA
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43 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR M2 1,150.00
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

44 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS M2 1,150.00
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

RETIRO Y REPOSICION DE PUERTAS DE TAMBOR,
PUERTAS DE ALUMINIO Y POLARIZADO

PRELIMINARES

45 RETIRO DE PUERTA DE TAMBOR DE 2.10X1.00M EN MAL PZA 6.00
ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

46 RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 2 HOJAS DE PZA 1.00
2.00X2.10M EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA
DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PUERTAS

47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR PZA 6.00
DE 0.90MX2.10M, INCLUYE: MARCO, CHAPA,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE PZA 1.00
2.00X2.10M DE 2 HOJAS A BASE DE TRAVESAÑOS DE
ALUMINIO DE 3", MARCO DE ALUMINIO DE 3" LAMINA LISA
DE PVC Y LAMINA ESTRIADA DE PVC, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO EN M2 9.60
PUERTA DE 2 HOJAS DE 2.00X2.40M. INCLUYE: MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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TECHUMBRE EN CENTRO DE CARGA

PRELIMINARES

50 TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 6.00
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

ESTRUCTURA

51 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE PZA 2.00
0.15X0.15M DE 3/8" DE ESPESOR ATORNILLADA CON
TORNILLOS DE 1/4" ANCLADAS EN PISO, INCLUYE:
MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

52 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE PZA 3.00
0.15X0.15M DE 3/8" DE ESPESOR ATORNILLADA CON
TORNILLOS DE 1/4" ANCLADAS EN MURO A UNA ALTURA
DE 2.50M, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE PTR DE 2" ML 4.60
CAL-14 SOLDADO A PLACA BASE EN FIRME, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.15LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.15LT), THINNER (0.04LT)
, ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (0.5KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

54 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO DE PTR DE 2" ML 6.90
CAL-14 SOLDADO A PLACA BASE EN MURO, INCLUYE:
CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.15LT), PINTURA
ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.15LT), THINNER (0.04LT)
, ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA
70 18X1/8" (0.5KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE
DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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55 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ACANADA M2 6.90
CAL. 26 R-101 ANCLADA EN LARGUEROS, CON PIJA
PUNTA DE BROCA DE 3/16 X 1", INCLUYE: PRIMARIO
ANTICORROSIVO COMEX O SIMILAR, PINTURA ESMALTE
PARA ESTRUCTURA COMEX O SIMILAR, THINNER, DISCO
DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DESPERDICIOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

56 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE 1" PARA PZA 26.00
PLACA BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

LIMPIEZA

57 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 6.00
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA

PRELIMINARES

58 RAQUETEO EN MUROS A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.00M. M2 166.34
DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

59 RAQUETEO EN PLAFONES A UNA ALTURA DE 0.00 A M2 47.11
4.00M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

60 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM POR M2 27.07
MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

61 DEMOLICION DE MUEBLE DE TABLAROCA DE PZA 1.00
2.40X0.60X1.00M POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE:
ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO
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PARA SU EJECUCION

ACARREOS

62 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 12.38
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

63 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 12.38
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

64 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 123.80
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

   INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y MUEBLE DE
BAÑOS.

65 LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ML 12.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

66 SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" SAL 4.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

67 SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON SAL 4.00
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CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION
DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,
NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2",
MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO
MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

68 LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE ML 4.00
CPVC 1/2," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR;
INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA,
ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

69 LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4," ML 17.00
ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE:
ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL
DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

70 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO PZA 2.00
INOXIDABLE COMPLETA, INCLUYE: MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

71 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON PZA 1.00
TABIQUE DE 1.00X1.00X1.00 DE ALTURA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, ACABADO
FLOTEADO INTERIOR A UNA CARA, MARCO Y
CONTRAMARCO CON ANGULARES, CONCRETO
F´C=200KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

TABLAROCA

72 ENRASE DE 40CM DE MURO PREFABRICADO DE M2 1.66
TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE ESPESOR
FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE
AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM
CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM, SELLADO CON
JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO
REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7 mm 1/2"
ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.
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73 MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE M2 9.57
9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE
CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO
DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM,
SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y
COMPUESTO REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7
mm 1/2" ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COLOCACION.

74 FABRICACION DE MUEBLE DE 3 NIVELES CON 6 PZA 1.00
ESPACIOS, DE 1.40M DE ALTURA, 2.40M DE LARGO Y
60CM DE ANCHO (5.07M2) (VER DETALLES EN PLANO) A
BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 9 CM DE
ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL
DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35
CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM, SELLADO CON
JUNTAS A BASE DE PREFACINTA Y COMPUESTO
REDIMIX. INCLUYE: TEK PLANO USG DE 12.7 mm 1/2"
ANCLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

REVESTIMIENTO

75 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 166.34
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

76 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA ML 63.96
DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

PINTURA

77 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR M2 185.48
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

78 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS M2 185.48
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
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MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

79 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR M2 47.11
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

80 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN PLAFON, A DOS M2 47.11
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

MINI SPLIT

81 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1TON PZA 3.00
MARCA MIRAGE, INCLUYE: PRUEBAS, CONEXIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

82 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 47.11
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

QUIROFANO 1

PRELIMINARES

83 RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: M2 167.02
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

84 RETIRO DE VITROPISO EN MAL ESTADO, INCLUYE: M2 87.69
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

85 RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.80X1.10M EN PZA 1.00
MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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86 RETIRO DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.90X1.10M EN PZA 2.00
MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

87 RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.90X2.10M EN MAL PZA 4.00
ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

88 RETIRO DE PUERTA DE ALUMINIO DE DOS HOJAS DE PZA 2.00
1.70X2.05M EN MAL ESTADO, INCLUYE: ACARREO FUERA
DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

89 RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EN MAL ESTADO, PZA 2.00
INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

90 RETIRO DE TARJA 1.05X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTA Y PZA 1.00
MANO DE OBRA.

91 RETIRO DE TARJA 1.44X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTA Y PZA 1.00
MANO DE OBRA.

92 RETIRO DE TARJA 1.80X0.54M, INCLUYE: HERRAMIENTA Y PZA 1.00
MANO DE OBRA.

93 RETIRO DE ABANICO DE TECHO, INCLUYE: PZA 2.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

94 RETIRO DE LAMPARAS EN MAL ESTADO, INCLUYE: PZA 3.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

95 RETIRO DE CONTACTOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: PZA 20.00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

96 DEMOLICION DE BARRA DE CONCRETO DE 2.20X0.60M PZA 1.00
CON UNA ALTURA DE 1.50M, INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION

ACARREOS

97 ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 M3 19.57
MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.
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98 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 19.57
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

99 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 195.70
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ALBAÑILERIA

100 MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE M2 11.20
ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO
HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN
GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A
UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN
OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

101 APLANADO ACABADO FINO EN MUROS CON MEZCLA: M2 22.40
CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO
TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

   PUERTAS

102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO PZA 4.00
INOXIDABLE DE 0.90X2.10M. INCLUYE: MARCO,
CONTRAMARCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO PZA 1.00
INOXIDABLE DE 1.75X2.10 MTS INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
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PARA SU CORRECTA COLOCACION

   PINTURA

104 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINIL QUIRURGICO EN M2 184.02
MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

105 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINIL QUIRURGICO EN M2 78.93
FIRMES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

106 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR M2 35.57
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN MUROS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

107 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN MUROS, A DOS M2 35.57
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

108 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR M2 8.76
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN PLAFON,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES
Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

109 PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN PLAFON, A DOS M2 8.76
MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE:
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

   RECUBRIMIENTO

110 SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA M2 8.76
ANTIDERRAPANTE DE 60X60CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.
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   ELECTRICO

111 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX SAL 20.00
POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO,
CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SLIM-LINE ( PZA 2.00
COMPLETA DE 2.50M) DE DOS TUBOS DE 75W, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

   PLAFON

113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO M2 78.93
REGISTRABLE, MARCA USG MODELO RADAR ILLUSIÓN,
CON MEDIDAS DE 61X61X5 CMS, SUSPENSIÓN PRELUDE
VISIBLE 15/16”, T PRINCIPAL, SECUNDARIA, ÁNGULO EN
COLOR BLANCO. INCLUYE: COLGANTEO CON ALAMBRE
GALVANIZADO CALIBRE 14, CORTE, DESPERDICIOS,
TAQUETEADO, ETC., LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

   LIMPIEZA

114 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA M2 87.69
DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

AIRE ACONDICIONADO

115 SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS DE ARRANQUE EN PZA 4.00
SISTEMA DE CONDESADORA 144,0000 BTUS CON SU
BANCO DE FILTROS Y FILTROS INCLUIDOS, INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA PARA
EXTERIORES 72,000 BTUS E INSTLACION DE EQUIPO
TIPO PAQUETE 60,000 BTUS DE ALTA EFICIENCIA 14
SEERS PARA AREA DE RECUPERACION.

116 SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ARRANQUE PZA 1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REPARACION DE HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ

03/JULIO/2023
No.- de  Obra DOP-23-320 F

INICIO: 22/SEPTIEMBRE/2023
DURACION: 60 DÍAS NAT.

TERMINO: 20/NOVIEMBRE/2023

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

DE GENERADOR DE CAPACIDAD HASTA DE 60 KW,
TRIFASICO VOLTAJE 220/110V, INTERRUPTOR PRINCIPAL
DE 3P-300 AMP. AUTOSOPORTADORA CON PATINES DE
HERRERIA, TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA DIESEL A
100 LITROS, PRECALENTADOR, BATERIA, CASETA
ACUSTICA INTEGRADA, SISTEMA DE ARRANQUE
AUTOMATICO Y TRANSFERENCIA.

117 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO PARA AIRE ML 100.00
ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA COLOCACION

118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE PZA 10.00
EXTRACCION PARA FLUJO VOLUMETRICO, INCLUYE
INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EQUIPO DE AIRE
CONDICIONADO Y TABLEROS DE EMERGENCIA DE
GENERADOR DE ENERGIA.

119 SALIDA ELECTRICA, INCLUYE: ALIMENTACION Y SAL 20.00
RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE DIST.,
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430


