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OBRA: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES
ALHELI Y LIRIO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 214.50
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 7.43
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 0.83
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 141.22
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 15.69
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 15.02
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
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material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 55.51
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 93.09
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

9 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 214.50
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

10 Suministro e Instalación de Extremidad Espiga de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales
y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

11 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC pza 4.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

12 Suministro e instalación de Junta Gibault de 3" de Ø, Incluye: pza 2.00
Limpieza, Prueba Hidrostatica según norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

13 Suministro e Instalación de Extremidad de Fierro Fundido pza 2.00
Extremo Bridado, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica según
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norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tuberia
acarreos y maniobras locales de 3" de Ø.

14 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

INTERCONEXIÓN

15 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

EMPAQUES

16 Suministro de Empaque de Neopreno de 3" de Ø. pza 2.00

TORNILLERIA

17 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 5/8" x 3" de cabeza y pza 16.00
tuerca hexagonal.

ATRAQUE

18 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.11
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO

19 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

20 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 118.05
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
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cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

21 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,770.73
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

22 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

TOMAS DOMICILIARIAS

23 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 21.00
3.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

24 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00
6.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

BANQUETA

25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

26 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 25.00
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de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

VITROPISO

27 Suministro y colocación de Vitropiso de 20x20 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

28 Suministro y colocación de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.
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