MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DURACION: 30 DIAS NAT.
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO: 15/JUNIO/2023

TERMINO: 14/JULIO/2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALHELI Y LIRIO,
COL. FLORES MAGON

03/ENERO/2023

No.- de Obra DOP-23-041

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALHELI Y LIRIO

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 27
LOPSRES

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO | O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

DEMOLICION DE 50CMS DE ALTURA Y PROTECCION DE
POzZO DE VISTA CON TARIMA DE MADERA,INCLUYE
LIMPIEZA INTERIOS Y RETIRO DE MATERIAL

RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA BASURON EN
CAMION

ACARREOS
CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL

M2

PZA

M3

PZA

PZA

M3

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

1,536.22

1.00

852.51

2.00

27.00

1,110.41
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10

11

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: TODO LO NECESARIO.ACARREO KMS
SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION.

ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 20CM DE
ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO
VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-
02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

BASE DE GRAVA-ARENA 15CMS DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B3, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA
DE 1.5 A 1.8 LTS POR M2, DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE

M3-KM

M2

M2

M2

M2

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

11,104.10

1,536.22

1,536.22

1,536.22

1,5636.22
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12

13

14

15

16

SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICC
F’'C=250KG/CM2, CON ESPESOR 15CMS, DE ACUERDO A
LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION., ACABADO APARENTE.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION..

LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA
CON TABIQUE DE 50CM DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA
DE FOFO DE TIPO PESADO DE 158 KG

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

ML

M2

ML

PZA

PZA

430.00

1,278.22

46.92

2.00

2.00
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FINALES DEL PAVIMENTO
17 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 1,170.45

EN EL AREA PAVIMENTADA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA
JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO,
SELLADO DE LA JUNTA CON SELLACRETO "P" O SIMILAR
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

18 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,536.22
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO,MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

19 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 8.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

20 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 1,5636.22
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



