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Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES
ALHELI Y LIRIO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 214.50
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 7.43
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 0.83
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En agua.

4 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 141.22
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 15.69
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas. Incluye: m3 15.02
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



\ MAZATLAN
| GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

INICIO: 31/MAYO0/2023
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 5y CO: 31MAY 02023
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. TERMINO: 14/JUNIO/2023

OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES ALHELI
Y LIRIO, COL. FLORES MAGON
30/ENERO/2023
No.- de Obra DOP-23-041 C

Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 55.51
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 93.09
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA PVC HIDRAULICO

9 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 214.50

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26.
Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

10 Suministro e Instalacion de Extremidad Espiga de 3" de @. de pza 2.00
PVC Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales
y prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

11 Suministro e Instalacion de Codo de 45° x 3" de @ de PVC pza 4.00
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

12 Suministro e instalacion de Junta Gibault de 3" de d, Incluye: pza 2.00
Limpieza, Prueba Hidrostatica segun norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

13 Suministro e Instalacion de Extremidad de Fierro Fundido pza 2.00
Extremo Bridado, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica segun
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norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tuberia
acarreos y maniobras locales de 3" de @.

14 Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 3" de 9. de pza 2.00
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

INTERCONEXION

15 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00

EMPAQUES
16 Suministro de Empaque de Neopreno de 3" de @. pza 2.00

TORNILLERIA

17 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 5/8" x 3" de cabeza y pza 16.00
tuerca hexagonal.

ATRAQUE
18 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.11
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.
BOMBEO
19 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00

contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

20 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 118.05
excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
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clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

21 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,770.73
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

22 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

TOMAS DOMICILIARIAS

23 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 21.00

3.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

24 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00

6.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

BANQUETA

25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

26 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 25.00
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de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
VITROPISO
27 Suministro y colocacion de Vitropiso de 20x20 cm, asentado m2 1.00

con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

28 Suministro y colocacion de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.
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