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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA EN CALLE FLOR EUGENIA ENTRE CALLES
ALHELIY LIRIO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 220.00
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ¢
PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 36.09
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 259.85
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 64.96
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: m3 19.80
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
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apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 92.09
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 242.10
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 220.00
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

10 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

ACARREOS

11 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 353.99
excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

12 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 7,079.86
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excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

INTERCONEXIONES

13 Interconexion para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00
tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicidn, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.

PAVIMENTO

14 Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y ml 11.00
equipo

15 Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: m2 4.00

retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

16 Reposicion de Pavimento de 20 cm. de espesor con F'c= 250 m2 4.00
kg/cm2, armado con mallalack 6-6/6-6, incluye colado, vibrado,
acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto,
todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido
colocado.

17 Formacion de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 4.00
material seleccionado de BANCO en proporcion de un 85% de (
Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% proctor.
Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras
locales y mano de obra.

18 Riego de impregnacidon con emulsién asfaltica RL-3K en una m2 4.00
proporcion de 1.50 I/m2. Incluye: areneo de la superficie.

REPARACIONES

19 Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 19.00
de 1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

20 Reparacioén de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 2.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
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BANQUETA
21 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.
22 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 25.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
POZO DE VISITA
23 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.75 m. de pzo 2.00

profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

24 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

25 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.25 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

BROCALES Y TAPAS

26 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalacion.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

27 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 39.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
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E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, Incluye: Suministro de tuberia, yee, codo, Rellenos
con Arena y Balastre y mano de obra; Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado
Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-001-CNA-
1995 o Vigente, con todos los materiales y herramientas para la
prueba de campo, ( Incluye derechos de conexién).

INTERCONEXIONES

28 Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC int 39.00
Alcantarillado sanitario de 6" de @, en linea con servicio,
incluye: demoliciéon, limpieza, taponamiento de flujos e
instalacién de llegada.

EXTENDIDO Y BANDEADO

29 Extendido y bandeado de material producto sobrante de m3 353.99
excavacion.
VITROPISO

30 Suministro y colocacion de Vitropiso de 20x20 cm, asentado m2 1.00

con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

31 Suministro y colocacion de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 1.00
con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.
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