
ESPECIFICACIONES PARA COLECTORES PLUVIALES

LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderá por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecución de los
trabajos; asimismo en el alcance de este concepto está implícito el trazo y la nivelación instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el área por construir.
En ningún caso la Comisión hará más de un pago por limpia, trazo y nivelación ejecutados en la misma superficie.
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavación de la obra y/o el desmonte algunas actividades de desyerbe
y  limpia, la Comisión  no considerará pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medirá el área de trabajo de la superficie objeto de  limpia,  trazo y
nivelación, medida ésta en su proyección horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación
a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS
Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderá por "material común",
la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos  materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, así como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen
aisladamente  menos de 0.75 de metro cúbico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca fija.
Se entenderá por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada económicamente sino con el uso previo de explosivos, cuñas o dispositivos mecánicos de otra
índole. También se consideran dentro de esta clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos
que cubiquen aisladamente más de 0.75 de metro cúbico.
Cuando el material común se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporción igual o menor al 25 %
del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será considerado
como roca fija.
Para clasificar material se tomará en cuenta  la dificultad que haya presentado para su extracción. En caso de
que el volumen por clasificar esté‚ compuesto por volúmenes parciales de material común y roca fija se
determinará en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la composición
del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderá por "excavación de zanjas" la que se realice según el proyecto y/u
órdenes del Ingeniero para alojar la tubería de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material
producto de las excavaciones, su colocación a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que
se requiera para  la  instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar
el Contratista para aflojar el material  manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando
se requiera.
El producto de la excavación se depositará a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el
Ingeniero un pasillo de 60  (sesenta) cm. entre el límite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por dicho
material. El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos.
Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma  que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste
en ningún caso mas de 5 (cinco)  cm. de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en
forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la pendiente de proyecto.
Las dimensiones  de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro de la tubería que
será alojada en ellas.
La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavación.

El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.



El afine de los últimos 10  (diez) cm. del fondo de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación
posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido
de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavación de zanjas se realice en material común para alojar tuberías de concreto que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavará en forma
redondeada de manera que la tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud.  A este mismo efecto de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse en
los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formarán las
juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería.

El Ingeniero deberá vigilar que desde el momento en que inicie la excavación hasta aquel en que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) días calendario.

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se
restringirá en aquellas zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse
explosivos dentro de una población se causen daños o molestias a sus habitantes.
Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Ingeniero, éste ordenará al Contratista la colocación de
los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

Las características y formas de los ademes y  puntales serán fijados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el único responsable de los daños y perjuicios  que directa o indirectamente se deriven por falla
de los mismos.

El Ingeniero está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectúen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo de contratista será de su única responsabilidad y cualquier modificación, no será motivo
de cambio en el  precio unitario, deberá tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes con
el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definición de cada concepto queda implícito el objetivo de la Comisión, el Contratista debe proponer la
manera de ejecución y su variación aún a petición de la Comisión (por improductivo) no será motivo de variación
en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas
de operación de válvulas, pozos, etc.), serán liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberá tomar en cuenta que la excavación no rebasará los 200 m., adelante del frente de instalación
del tubo, a menos que la Comisión a través de su representante lo considere conveniente en función de la
estabilidad del  terreno y cuente con la autorización por escrito.
Se ratifica que el pago que la Comisión realiza por las excavaciones, es función de la sección teórica del proyecto,
por lo que se deberán hacer las consideraciones y  previsiones para tal situación.
MEDICION Y PAGO. La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con aproximación de una decimal.

Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista según el proyecto y/o
las órdenes del Ingeniero.
No se considerarán para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas de proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista
que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero serán consideradas
como sobre-excavaciones.
Los  trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocación de la tubería le serán pagadas por separado. Igualmente le será pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que señale el Ingeniero, del material producto de excavaciones



que no haya sido utilizado en el  relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquier
otra circunstancia.

Se considerará que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma económicamente conveniente para la Comisión, quien ordenará y pagará en todo caso al
Contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua
que lo cubría; así mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentación
(balsas) para el equipo de excavación. Y cuando las excavaciones se efectúen en agua o material lodoso se le
pagará al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extracción.
B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.
C).- Remoción del material producto de las excavaciones.
D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
E).- Conservación de las excavaciones hasta la  instalación satisfactoria de las tuberías.
F).- Extracción de derrumbes. El pago de los conceptos se hará en función de las características del material y
de sus condiciones; es decir, seco  o en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
Son aplicables las especificaciones señaladas, para efectos de pago de estos conceptos se harán de acuerdo a
la zona en  que se desarrolle la ejecución con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (toma domiciliaria, ductos eléctricos, telefónicos o
hidráulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefónicos o hidráulicos)  que
dificulten la ejecución de  la obra y cuyos desperfectos  serán por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los señalamientos de la especificación 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavación de zanjas se cuantificará y pagará en metros cúbicos con aproximación al
décimo. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente
en la obra; para su volumen se podrá efectuar la ubicación de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o
los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en función de las condiciones de los materiales ó a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables serán función de las condiciones en las que se
realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS
DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se  instalarán
tuberías no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable o
cuando la excavación haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor mínimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.
La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible,
para lo cual al tiempo del pisonado se humedecerán los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactación.
Asimismo la plantilla se podrá pisonar con pisón metálico o equipo, hasta lograr el grado de compactación
estipulado.
La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías de concreto será construida en forma
de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud
sobre la plantilla.



Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y previamente a dicho tendido el
Contratista deberá recabar el visto bueno del Ingeniero para la  plantilla construida,  ya que en caso contrario este
podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de plantilla que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho
a ninguna compensación adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construcción de plantilla será medido para fines de pago en metros cúbicos con
aproximación a un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra la plantilla construida.
No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobre excavaciones.
La construcción de plantillas se pagará al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en función del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavación.
A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtención,  extracción,  carga,  acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilización
del material.

b).- Selección del material y/o papeo.
c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactación (aumentar o disminuir).
d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.
f).- Recompactar el terreno natural para  restituir  las condiciones originales antes de la colocación

de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderá por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple depósito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo a natural que produce su propio
peso.

Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que señale el Ingeniero, pero en ningún caso mayor que 15 (quince)  cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su máxima compactación. Cada capa
será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumático
hasta obtener la compactación requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes
del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberías de redes de agua potable, así como
las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardinería.

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y deberá ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberías. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con tierra libre de piedras
y cuando  se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o según proyecto. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia
excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y
apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación especial, el material se
colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavación dejando sobre de ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel  natural
del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.



Cuando el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero así lo señalen, el relleno de excavaciones deberá ser efectuado
en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor" de compactación, para lo cual el Ingeniero
ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, etc., para
lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenará
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobación del Ingeniero, quien dictará modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de  zanjas, serán acarreados
por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que señale el Ingeniero.

Los rellenos que se  hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminación del
relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictará las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectúe el Contratista, le será medido en metros
cúbicos de material colocado con aproximación de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no será valuado para fines de estimación y pago.
De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definición, los Precios Unitarios
deben incluir con carácter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilización del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que esté‚ estipulado (quitar
o adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS
Definición y ejecución.- Se entenderá por suministro de material limo para rellenos el que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construcción de redes de atarjeas, colectores, interceptores y emisores útiles
para la reposición de aquel material que no sea adecuado para fijar las tuberías antes señaladas. Las
características del mismo serán supervisadas por el Ing. Supervisor.

Medición y pago.- El suministro de material limo para rellenos, será medido para fines de pago por metro cúbico,
con aproximación de una décima, al efecto se determinaran directamente en la obra el numero de metros cúbicos
suministrados y acarreados según el proyecto y/o las ordenes del ingeniero.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.
DEFINICION Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entenderá al conjunto de operaciones que se hagan
necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberías, así como en excavaciones
para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilización del equipo, el Ingeniero deberá prestar especial atención a que dicho equipo sea el
adecuado para la ejecución del trabajo y dentro de su vida económica, tanto por lo que se refiere al tipo empleado;
como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operación, cuidar que esta se haga eficientemente, y se



obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se harán ajustes al precio unitario en función del modelo
del equipo.

El Contratista será en todo momento el único responsable tanto de la conservación de su equipo como de su
eficiencia.

MEDICION Y  PAGO.- La operación del equipo de  bombeo de achique propiedad del contratista se medirá en
horas con aproximación de 0.25 hr.

Al  efecto, se determinará mediante un estricto control de la Comisión, el tiempo que trabaja el equipo en forma
efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.
No se computará para fines de pago el tiempo de operación del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto y/o
a lo ordenado por el Ingeniero.

El pago específico al Contratista por la ejecución de los trabajos se hará a base de precios unitarios, o de acuerdo
a lo estipulado en el contrato en los conceptos de trabajo y capacidad  de los equipos.
No se pagará al Contratista la operación del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por  no
ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban.
No se considerará para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un  indicador de  los rendimientos de las bombas a continuación se señalan rendimientos normativos.

Bomba de 2" diámetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" diámetro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" diámetro de 110 a 150 m3/hr.
Bomba de 6" diámetro de 260 m3/hr.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE CEMENTO-GRAVA-ARENA CON REFUERZO DE MALLALAC 6-6/6-6 DE 24"
DE DIAMETRO Y UNA LONGUITUD DE 1.25 MTS.
Definición y ejecución.- Se entenderá por suministro de tuberías el que haga el contratista de aquellas que se
requieran para la construcción de redes de atarjeas, colectores, interceptores y emisores útiles en el desalojo de
las aguas negras municipales, ya sean en concreto simple o reforzado, tuberías de policloruro de vinilo (pvc) con
junta hermética de anillo de hule, material elastomerico o cualquier otro tipo aprobado por jumapag.

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE CEMENTO-GRAVA-ARENA CON INSTALACION Y JUNTEO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3.

Definición y ejecución.- Se entenderá por instalación de tubería para alcantarillado el conjunto de operaciones
que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero,
la tubería de cemento-grava-arena para la construcción de redes de alcantarillado.
La construcción de la red de alcantarillado sanitario se iniciara con el emisor, continuando con los colectores,
subcolectores, atarjeas y albañales. La instalación de las tuberías se hará de aguas abajo hacia aguas arriba.
Los que tengan a su cargo los sistemas de alcantarillado sanitario, son los responsables de la correcta aplicación
de las especificaciones de construcción que se hayan establecido en el contrato para asegurar la hermeticidad
del sistema de alcantarillado y su correcta funcionalidad.
En accesorios: los pozos de visita comunes, los especiales, de caja y con caída adosada, deben asegurar
hermeticidad en la unión con la tubería y estanqueidad en toda la estructura, sometiéndolos a una carga hidráulica
equivalente a la altura que se tenga a nivel brocal, siguiendo el método descrito en el inciso 7.2 de la norma nom-
001-cna-1995.
Prueba hidrostática en pozo de visita: la prueba se debe llevar a cabo en pozo de visita construido o e instalado
(prefabricados) en obra y con la conexión de la tubería que se unen al pozo.
Equipo y material: se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente:

- agua (de preferencia no potable)
- tapones herméticos para los extremos de los tubos, el diámetro o diámetro adecuados.
- cronometro



Preparación: las líneas conectadas a los pozos de visita se deben bloquear herméticamente con tapones de
forma tal que se garantice que no sean un punto de fuga.
Los pozos prefabricados de concreto, de fibrocemento, los fabricados en sitio de concreto o mampostería o de
cualquier otro material que cumpla con norma emitida por una situación acreditada, se deben mantener llenos de
agua hasta el nivel de brocal con 24 horas de anticipación a la prueba, con objeto de garantizar su saturación.
Procedimiento: los pozos de visita se deben probar con una presión hidrostática equivalente a la altura que se
tengan a nivel de su brocal; esta carga hidráulica se debe mantener durante un tiempo mínimo de 15 minutos, si
es necesario agregando constantemente la cantidad de agua requerida para sustituir el volumen absorbido. La
cantidad de agua agregada debe ser medida.
En el caso de pozo de concreto o de fibrocemento prefabricado o fabricados en sitio de concreto y/o mampostería,
las manchas de humedad en la pared debidas a la saturación inicial, no necesariamente indican falta de
estanqueidad.
Si el termino de la prueba el volumen de agua sobrepasa el limite permisible, los responsables de los sistemas
de alcantarillado sanitario deben terminar, con sus propios medios, el origen de la (s) fuga(s) o trabajos
defectuosos y proceder a repararlos. El pozo se volverá a probar hasta alcanzar los requerimientos de esta
prueba.
Aceptación de la prueba: el pozo se considera hermético si el agua agregada durante la prueba no excede el
valor que resulte de la siguiente expresión:

v = volumen permitido por agregar en una hora (litros por hora)
o = diámetro de la base del pozo de visita (metro)
h = carga hidráulica (metro)

El volumen (v) resultante de esta expresión debe ser directamente proporcional al tiempo de la prueba.
Tamaño de la muestra: se deben probar todos los pozos construidos o instalados que se encuentren dentro del
muestreo establecido en el inciso.
Informe de la prueba: el informe de la prueba debe incluir lo siguiente:

- identificación completa del pozo probado
- resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes
- referencia del método de prueba
- nombre y firma del responsable

Prueba hidrostática en descargas domiciliarias: la prueba se debe llevar a cabo en las descargas domiciliarias
individualmente. Seccionando en tramos o entre dos pozos de visita cuando esto sea posible, asegurando la
posición del albañal exterior y dejando descubiertas sus juntas y la junta albañal-atarjea.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE CAIDAS ADOSADA
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderán por pozos de visita las estructuras diseñadas y destinadas para
permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su limpieza.



Estas estructuras serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/u ordene el Ingeniero durante el curso
de la instalación de las tuberías. No se permitirá que existan mas de 125  (ciento veinticinco) metros instalados
de tubería de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.
La construcción de la cimentación de los pozos de visita deberá hacerse previamente a la colocación de la tubería
para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de la tubería y que ‚estos sufran desalojamientos.
Los pozos de visita se construirán según el plano aprobado por la Comisión y serán de mampostería común de
tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporción de 1:3. Los tabiques deberán ser mojados
previamente a su colocación, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centímetros). Cada hilada
deberá quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).
El paramento interior se recubrirá con un aplanado de mortero de cemento de proporción 1:3 y con un espesor
mínimo de 1.0 (uno) cm. que será terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curará,
se emplearán cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su sección. Las inserciones de la
tubería con estas estructuras se emboquillarán en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el
Ingeniero.
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harán en ellas los canales de "media caña"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:
a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formarán directamente las "medias cañas" mediante el empleo

de cerchas.
b).- Se construirán de mampostería de tabique y mortero de cemento dándoles su forma adecuada, mediante

cerchas.
c).- Se ahogarán tuberías cortadas a "media caña" al colarse el concreto para lo cual se continuarán dentro del

pozo los conductos del alcantarillado, colando luego después el concreto de la base hasta la mitad de la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortándose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se pulirán cuidadosamente, en su caso, los canales de "media caña" y serán acabados de acuerdo con los
planos del proyecto.

Cuando así lo señale el proyecto, se construirán pozos de visita de "tipo especial", según los planos que
proporcionará oportunamente la Comisión al Contratista, los que fundamentalmente estarán formados de tres
partes:
En su parte inferior una caja rectangular de mampostería de piedra de tercera, junteada con mortero de cemento
1:3, en la cual se emboquillarán las diferentes tuberías que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrá la
forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su
brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transición, de concreto armado, indicada en los planos tipo.
Cuando existan cajas de caída que formen parte del alcantarillado, estas podrán ser de dos tipos:
a).- Caídas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirán dentro del pozo de visita sin modificación alguna a los

planos tipo de las mismas.
b).- Caídas de altura entre 0.50 y 2.00 metros. Se construirán las cajas de caída adosadas a los pozos de visita

de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.
La mampostería de tercera, y el concreto que se requieran para la construcción de los pozos de visita de "tipo
especial" y las cajas de caída, deberán llenar los requisitos señalados en las Especificaciones relativas a esos
conceptos de trabajo.
MEDICION Y PAGO.- La construcción de pozos de visita y de cajas de caída se medirá en unidades. Al efecto
se determinará en la obra el número de ellos construidos según el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero,
clasificando los pozos de visita bien sea de tipo común o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades
y diámetros; esto también es válido para las cajas de caída. De manera enunciativa se señalan las actividades
principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caída:
El suministro y colocación de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras locales,
desperdicios y mermas así como la mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos ni suministro y colocación de brocales.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderá por colocación de brocales, tapas y coladeras a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del
Ingeniero.
Cuando el proyecto y/o las  órdenes del Ingeniero lo señalen los brocales, tapas y coladeras deberán ser de fierro
fundido.



La colocación de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido serán estimadas y liquidadas de acuerdo con este
concepto en su  definición implícita.
Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero los brocales, tapas y rejillas deban ser de
concreto, serán fabricados y colocados por el Contratista.
El concreto que se emplee en la fabricación de brocales, tapas y rejillas deberá de tener una resistencia f'c=175
kg/cm2 y será fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.
MEDICION Y PAGO.- La colocación de brocales, tapas y rejillas, así como la fabricación y colocación de brocales
y tapas de concreto, se medirá en piezas. Al efecto se determinará en la obra el número de piezas colocadas en
base al proyecto.
El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el
equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero sí su manejo, maniobras locales e
instalación).


