ESPECIFICACIONES PARA COLECTORES PLUVIALES

LIMPIEZA'Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con la limpieza
del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los
trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de
nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ningun caso la Comisién hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie.
Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacion de la obra y/o el desmonte algunas actividades de desyerbe
y limpia, la Comisién no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de limpia, trazoy
nivelacion, medida ésta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado con aproximacién
a la unidad.

EXCAVACION DE ZANJAS

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material coman”,
la tierra, arena, grava, arcillay limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con
el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole. También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos
gue cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25 %
del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion. En caso de
que el volumen por clasificar esté, compuesto por volimenes parciales de material comiUn y roca fija se
determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion
del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u
ordenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que
se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar
el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando
se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el
Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por dicho
material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no diste
en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en
forma sistemética. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la tuberia que
sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja ser4 medida hacia abajo a contar del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la
excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.



El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor anticipacion
posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido
de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, esta sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material coman para alojar tuberias de concreto que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacién hasta aquel en que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no altere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se
restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse
explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Ingeniero, éste ordenaréa al Contratista la colocacion de
los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y puntales seran fijados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla
de los mismos.

El Ingeniero esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo de contratista serd de su Unica responsabilidad y cualquier modificacion, no sera motivo
de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes con
el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comisién, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucion y su variacién aln a peticién de la Comision (por improductivo) no serd motivo de variacion
en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebasara los 200 m., adelante del frente de instalacion
del tubo, a menos que la Comisién a través de su representante lo considere conveniente en funcion de la
estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comisidn realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién tedrica del proyecto,
por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. La excavacion de zanjas se medira en metros cibicos con aproximacion de una decimal.

Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segun el proyecto y/o
las 6rdenes del Ingeniero.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista
que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero seran consideradas
como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagadas por separado. Igualmente le sera pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Ingeniero, del material producto de excavaciones



gue no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquier
otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectllan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la Comisién, quien ordenard y pagara en todo caso al
Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua
que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion
(balsas) para el equipo de excavacion. Y cuando las excavaciones se efectlien en agua o material lodoso se le
pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccion.

B).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocion del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccién de derrumbes. El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o0 en agua.

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO Y EN AGUA.
Son aplicables las especificaciones sefialadas, para efectos de pago de estos conceptos se haran de acuerdo a
la zona en que se desarrolle la ejecucién con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (toma domiciliaria, ductos eléctricos, telefénicos o
hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que
dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION.- Son aplicables los sefialamientos de la especificacion 1010.02, 04. etc.

MEDICION Y PAGO.- La excavacién de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubicos con aproximacion al
décimo. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente
en la obra; para su volumen se podra efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o
los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales 6 a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables seran funcion de las condiciones en las que se
realicen las excavaciones.

PLANTILLAS APISONADAS

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma estable o
cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pis6n sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible,
para lo cual al tiempo del pisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podra pisonar con pisdn metalico o equipo, hasta lograr el grado de compactacion
estipulado.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en forma
de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud
sobre la plantilla.



Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este
podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho
a ninguna compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccidn de plantilla sera medido para fines de pago en metros clbicos con
aproximacioén a un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.
No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobre excavaciones.
La construccion de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcion del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.
A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la utilizacién
del material.
b).- Seleccion del material y/o papeo.
c).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).
d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.
f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion
de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo a natural que produce su propio
peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ningdn caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de operaciones que deberéa ejecutar el Contratista
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes
del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable, asi como
las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacion por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de piedras
y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo
superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia
excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas y
apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el material se
colocaréa en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.



Cuando el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser efectuado
en formatal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor” de compactacion, para lo cual el Ingeniero
ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactacion, etc., para
lograr la compactacion 6ptima.

La consolidacion empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran acarreados
por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del
relleno de la zanja y la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero dictara las
disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le serd medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios Unitarios
deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté, estipulado (quitar
o adicionar)

c).- Seleccionar el material y/o papear.

d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.

SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS

Definicién y ejecucion.- Se entendera por suministro de material limo para rellenos el que haga el contratista de
aquellas que se requieran para la construccién de redes de atarjeas, colectores, interceptores y emisores Utiles
para la reposicion de aquel material que no sea adecuado para fijar las tuberias antes sefialadas. Las
caracteristicas del mismo seran supervisadas por el Ing. Supervisor.

Medicién y pago.- El suministro de material limo para rellenos, sera medido para fines de pago por metro cubico,
con aproximacion de una décima, al efecto se determinaran directamente en la obra el numero de metros cubicos
suministrados y acarreados segun el proyecto y/o las ordenes del ingeniero.

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones que se hagan
necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberias, asi como en excavaciones
para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Ingeniero debera prestar especial atencién a que dicho equipo sea el
adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdémica, tanto por lo que se refiere al tipo empleado;
como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente, y se



obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funciéon del modelo
del equipo.

El Contratista ser4d en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su equipo como de su
eficiencia.

MEDICION Y PAGO.- La operacion del equipo de bombeo de achique propiedad del contratista se medira en
horas con aproximacion de 0.25 hr.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la Comision, el tiempo que trabaja el equipo en forma
efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto y/o
a lo ordenado por el Ingeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios unitarios, o de acuerdo
a lo estipulado en el contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no
ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sefialan rendimientos normativos.

Bomba de 2" diametro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" diametro de 110 a 150 m3/hr.
Bomba de 6" diametro de 260 m3/hr.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE CEMENTO-GRAVA-ARENA CON REFUERZO DE MALLALAC 6-6/6-6 DE 24"
DE DIAMETRO Y UNA LONGUITUD DE 1.25 MTS.

Definicién y ejecucién.- Se entendera por suministro de tuberias el que haga el contratista de aquellas que se
requieran para la construccion de redes de atarjeas, colectores, interceptores y emisores utiles en el desalojo de
las aguas negras municipales, ya sean en concreto simple o reforzado, tuberias de policloruro de vinilo (pvc) con
junta hermética de anillo de hule, material elastomerico o cualquier otro tipo aprobado por jumapag.

INSTALACION DE TUBERIA DE CEMENTO-GRAVA-ARENA CON INSTALACION Y JUNTEO CON
MEZCLA CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3.

Definicién y ejecucion.- Se entendera por instalacion de tuberia para alcantarillado el conjunto de operaciones
que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva segtn el proyecto y/o las 6rdenes del ingeniero,
la tuberia de cemento-grava-arena para la construccion de redes de alcantarillado.
La construccion de la red de alcantarillado sanitario se iniciara con el emisor, continuando con los colectores,
subcolectores, atarjeas y albafiales. La instalacion de las tuberias se hara de aguas abajo hacia aguas arriba.
Los que tengan a su cargo los sistemas de alcantarillado sanitario, son los responsables de la correcta aplicaciéon
de las especificaciones de construccidn que se hayan establecido en el contrato para asegurar la hermeticidad
del sistema de alcantarillado y su correcta funcionalidad.
En accesorios: los pozos de visita comunes, los especiales, de caja y con caida adosada, deben asegurar
hermeticidad en la unién con la tuberia y estanqueidad en toda la estructura, sometiéndolos a una carga hidraulica
equivalente a la altura que se tenga a nivel brocal, siguiendo el método descrito en el inciso 7.2 de la norma nom-
001-cna-1995.
Prueba hidrostatica en pozo de visita: la prueba se debe llevar a cabo en pozo de visita construido o e instalado
(prefabricados) en obra y con la conexion de la tuberia que se unen al pozo.
Equipo y material: se debe contar como minimo con el equipo y material siguiente:

- agua (de preferencia no potable)

- tapones herméticos para los extremos de los tubos, el diametro o diametro adecuados.

- cronometro



Preparacion: las lineas conectadas a los pozos de visita se deben bloquear herméticamente con tapones de
forma tal que se garantice que no sean un punto de fuga.
Los pozos prefabricados de concreto, de fibrocemento, los fabricados en sitio de concreto o mamposteria o de
cualquier otro material que cumpla con norma emitida por una situacién acreditada, se deben mantener llenos de
agua hasta el nivel de brocal con 24 horas de anticipacion a la prueba, con objeto de garantizar su saturacion.
Procedimiento: los pozos de visita se deben probar con una presion hidrostatica equivalente a la altura que se
tengan a nivel de su brocal; esta carga hidraulica se debe mantener durante un tiempo minimo de 15 minutos, si
es necesario agregando constantemente la cantidad de agua requerida para sustituir el volumen absorbido. La
cantidad de agua agregada debe ser medida.
En el caso de pozo de concreto o de fibrocemento prefabricado o fabricados en sitio de concreto y/o mamposteria,
las manchas de humedad en la pared debidas a la saturacion inicial, no necesariamente indican falta de
estanqueidad.
Si el termino de la prueba el volumen de agua sobrepasa el limite permisible, los responsables de los sistemas
de alcantarillado sanitario deben terminar, con sus propios medios, el origen de la (s) fuga(s) o trabajos
defectuosos y proceder a repararlos. El pozo se volvera a probar hasta alcanzar los requerimientos de esta
prueba.
Aceptacion de la prueba: el pozo se considera hermético si el agua agregada durante la prueba no excede el
valor que resulte de la siguiente expresion:

v = volumen permitido por agregar en una hora (litros por hora)

o = diametro de la base del pozo de visita (metro)

h = carga hidraulica (metro)
El volumen (v) resultante de esta expresion debe ser directamente proporcional al tiempo de la prueba.
Tamafo de la muestra: se deben probar todos los pozos construidos o instalados que se encuentren dentro del
muestreo establecido en el inciso.
Informe de la prueba: el informe de la prueba debe incluir lo siguiente:

- identificacion completa del pozo probado

- resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes

- referencia del método de prueba

- nombre y firma del responsable
Prueba hidrostatica en descargas domiciliarias: la prueba se debe llevar a cabo en las descargas domiciliarias
individualmente. Seccionando en tramos o entre dos pozos de visita cuando esto sea posible, asegurando la
posicion del albafial exterior y dejando descubiertas sus juntas y la junta albafal-atarjea.

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAY CAJAS DE CAIDAS ADOSADA
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para
permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su limpieza.



Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el Ingeniero durante el curso
de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros instalados
de tuberia de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacién de la tuberia

para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de la tuberia y que ,estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la Comisién y serdn de mamposteria comuin de

tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados

previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada hilada
debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas
verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero de cemento de proporcion 1:3 y con un espesor

minimo de 1.0 (uno) cm. que sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curara,

se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de la
tuberia con estas estructuras se embogquillaran en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el

Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafa"

correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias" mediante el empleo
de cerchas.

b).- Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas.

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto para lo cual se continuaran dentro del
pozo los conductos del alcantarillado, colando luego después el concreto de la base hasta la mitad de la
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo con los
planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construirdn pozos de visita de "tipo especial”, segin los planos que

proporcionara oportunamente la Comision al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres

partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de cemento

1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la

forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su

brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacién alguna a los
planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos de visita
de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién de los pozos de visita de "tipo

especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las Especificaciones relativas a esos

conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades. Al efecto

se determinara en la obra el numero de ellos construidos segun el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero,

clasificando los pozos de visita bien sea de tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades

y diametros; esto también es valido para las cajas de caida. De manera enunciativa se sefialan las actividades

principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras locales,

desperdicios y mermas asi como la mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos

excavaciones, rellenos ni suministro y colocacion de brocales.

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacidn de brocales, tapas y coladeras a las actividades que
ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del
Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero lo sefialen los brocales, tapas y coladeras deberan ser de fierro
fundido.



La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas y liquidadas de acuerdo con este
concepto en su definicién implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero los brocales, tapas y rejillas deban ser de
concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales, tapas y rejillas debera de tener una resistencia f'c=175
kg/cm?2 y sera fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacién de brocales, tapas y rejillas, asi como la fabricacion y colocacién de brocales
y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en
base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el
equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras locales e
instalacion).



