


676

**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C10P\_017\_E07\_01 CONS MENOR DEST TURIS NAV-ALTATA, NAV

CONSERVACION MENOR A DESTINOS TURISTICOS CARR: NAVOLATO - ALTATA, LONG= 25.20 KM, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACIÓN MENOR				\$ 894,941.17
	Total de Presupuesto				\$ 894,941.17

  
ING. JESUS LEONEL CASTELLÓN ARMENTA  
ELABORO  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ  
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



CONSERVACION MENOR A DESTINOS TURISTICOS CARR: NAVOLATO - ALTATA, LONG= 25.20 KM, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACIÓN MENOR				
P34	SEÑALAMIENTO VIAL				
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	32.80	\$ 8,490.38	\$ 278,484.46
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	98.95	\$ 2,763.47	\$ 273,445.36
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	40.40	\$ 8,490.38	\$ 343,011.35
Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO					\$ 894,941.17
Total de SEÑALAMIENTO VIAL					\$ 894,941.17
Total de CONSERVACIÓN MENOR					\$ 894,941.17
Total de Presupuesto					\$ 894,941.17

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. OUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ