



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_N02P\_008\_E01 CONS MEN SAN BLAS-OCORONI FTE-CHOIX

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR DE CARRETERA : SAN BLAS - OCORONI, LONG. = 43.30 KM, EN LOS MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y SINALOA, ESTADO DE SINALOA  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				\$ 369,839.70
	Total de Presupuesto				\$ 369,839.70

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_N02P\_008\_E01 CONS MEN SAN BLAS-OCORONI FTE-CHOIX

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR DE CARRETERA : SAN BLAS - OCORONI, LONG. = 43.30 KM, EN LOS MUNICIPIOS DE EL FUERTE Y SINALOA, ESTADO DE SINALOA  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	45.00	\$ 8,218.66	\$ 369,839.70
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	369,839.70
Total de CONSERVACION MENOR				\$	369,839.70
Total de Presupuesto				\$	369,839.70

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ