JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
J AP A c ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022-001 A
CONCURSO No. AYTO-JAPAC.FAIS-2022-8C-003 A

AGUA'Y SALUD PARA YODOS

MINUTA

Siendo ias 13:00 horas del dia 19 de Septiembre de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Junta Municipai de Agua Potable y Aicantariliado de Culiacan los C.C. representantes de las empresas
constructoras y personas fisicas siguientes:

1.- CONSTRUCTORA BOGAX, S A.DEC.V.

2.- SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE iNGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.

3.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S A. DEC.V.

4.- XV ELECTROCONTRUCCIONES, S.A.DECV.

5.- DAVID GARCIA CARRANZA

ing. José Gpe. Weza Duran Gerente de Obras

Ing. José lgnacio Larrafiaga Rubio Subgerente de Dbras

Arg. Pavel Rigoberto Satazar Aguirre Subgerente de Estudios y Proyectos

Caon el objeto de dar cumplimiento a la. junta de aclaraciones, referente a Convocatoria Publica No.
AYTO-JAPAC-FAIS-2022-001 A, Concurso No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022.8C-003 A, para la obra:
SUSTITUCION DE FUENTE: DE ABASTECIMIENTO, INCLUYE: PERFORACION DE POZO TIPO
PROFUNDO, ARREGLOS HIDRAULICOS, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO, CLORACION, AUTOMATIZACION, CASETA DE CONTROLES Y CERCA
PERIMETRAL, LA HIGUERA, SIND. EL SALADO.

ACLARACIONES:

1.- El "contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia de! contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista” conviene,
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
b &h conitra de 12 "junta”, asi como cualguier responsabilidad, dafios v pefjuicios que resultatan por su
inobservancia en relacién con los trabajos objeto del contrato.

2.- La contratista vy el supervisor deberan recabar coordinadamente con ias areas operativas de las
dependencias, ia infraestructura existente en materia de instalaciones de TELMEX, C.F.E., Cablevisién
u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y alcantarillado sanitario, esta debera
verificarse en campo con el fin de no dafarios.

3.- Previamente al inicio de los trabajos deberd de presentar todo el levantamiento del proyecto,
dibujado en perfiles sobre papel milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que |a residencia de

' supervision autorice dichos perfiles.
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CONSIDERACIONES:

1.- Debera contar con todos fos seffialamientos en &l sitio de la obra previo al inicio de las actividades
diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el transito, los cuales considerara
&n sus indirectos

2.- Ejecutar sondeos en tuberias de agua potable, tomas domiciliarias, red de atatjeas y descargas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E,, efc., previo a los cortes y excavaciones del trazo
definitivo.

3.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos, incluyendo;
excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados, bases con el fin de no dejar zanjas
abiertas, asi como limpieza manual en calles durante e! proceso y al final de la obra.

PREGUNTAS

1. Pregunta: (;IILos documentos recibidos deberan respetarse totaimente?

Respuesta: Toda la documentacidon entregada por JAPAC deberd respetarse en cuanto at
procedimiento \so!icitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos y deberan
regresarse debildamente firmados.

2. Pregunta: Fl’ara la integracion del presupuesto ¢Se podra hacer consideraciones?

Respuesta: Para la integracion de} presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra que se
presentan en eI catdiogo de conceptos, independientermente de las consideraciones que cada
contratista haga para la integracion, €l precio que se considere debera de ser congruente.

3. Pregunta: ;Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta; Si.

| . -
4. Pregunta: g,‘Cluéconsideraciones se requieren para la proteccidn ¢ higiene del personal durante ia
obra?
Respuesta: Sera responsabilidad del Contratista que el personal a su carga cuente con el equipo de
seguridad para|su proteccion (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucion de los
trabajos.

5.Pregunta: ; Cémo se pagaran los suministros?
Respuesta: los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara la deductiva de los
que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamerite
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacion.

6. Pregunta; ;Como se entregara el programa de obra?

RespuestaPa:ammesemauéndebmopuestaseenuegarapmpe:mdosmensuales y ¢l licitante
ganador debera entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con

las modlﬁcac;ones propuestas por ei area de contratacion y supervision de obras a mas tardar una

semana después del fallo. % Qr
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7. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ;qué se requiere
para la presentacion de [as mismas?

Respuesta: La: persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una
copia de su identificacion. .

8. Pregunta: ;Qué fianzas deberan presentar ! licitante ganador?
Respuesta:
da. Fianza para garantizar [a correcta inversidn del anticipo con [.V.A. incluido.
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con [V.A)} del monto contratado de ia obra,
para el cumplimiento de la obra.
c. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con |.V.A.) del monto total ejercido de la obra,
para responder de [os defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir de la
entrega de la obra.

9. Pregunta. ;Cual es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

10. Pregunta: ;Cudl es el periodo de ejecucion de la obra?
Respuesta: 60 dias calendario del 17 de Octubre al 15 de Diciembre de 2022.

NOTAS

v" Deberan presentarse los anexos separados entre si al menos con un clip o grapa, para facilitar el
andlisis de las propuestas al momento de su revisién.

v" Las Propuestas Técnicas y Economicas deberdn presentarse en sobres separados.
i

v La entrega y apertura de las propuestas sera el dia 05 de Octubre del presente a las 13:00 horas,
enel lugar y'la indicado.

Nohablendomésasunmsque tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las
13:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y ai calce quienes en ella intervinieron.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

I FIRMAS
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS N d
ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO é&“@
SUBGERENTE DE OBRAS

ARQ. PAVEL RléOBEﬁTO SALAZAR AGUIRRE >
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS <
: N
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AGUA Y SALUD PARA TODOS

TESTIGO SOCIAL

ING. FROYLAN GALLEGOS JIMENEZ

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PERSONAS FISICAS
¥

1-  CONSTRUCTORA BOGAX, SA.DECV. Y1 BNSIAT (’:)
SPIC SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL, ’
2- SADECYV. N0 A3 TW0
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, R /
3- SADECV. MO BSsiaS TG
| : | _ /
| 4- XV ELECTROCONTRUCCIONES, S.A. DEC.V. , N SIS TIIO
| .
5-  DAVID GARCIA CARRANZA N ASILsTY é




