



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C13P\_009\_E01 TRABAJOS CON RETRO DIST LOCALIDADES, COSALA

PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN DISTINTAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

| Presupuesto |                              |        |          |                 |            |
|-------------|------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| Clave       | Descripción                  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total      |
| E1          | TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA |        |          | \$              | 244,122.00 |
|             | Total de Presupuesto         |        |          | \$              | 244,122.00 |

*Jonathan Garcia B.*

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

*[Signature]*

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

*[Signature]*

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA EN DISTINTAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

| Presupuesto |  |        |          |                 |               |
|-------------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave       | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total         |
| E1          | TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA                         |        |          |                 |               |
| P45         | REPARACIONES   |        |          |                 |               |
| P45S03      | REPARACION DE CAMINOS DE TERRACERIA                  |        |          |                 |               |
| P45S03C03   | RENTA DE RETROEXCAVADORA, INCLUYE: DIÉSEL Y OPERADOR | DIA    | 122.00   | \$ 2,001.00     | \$ 244,122.00 |
|             | Total de REPARACION DE CAMINOS DE TERRACERIA         |        |          | \$              | 244,122.00    |
|             | Total de REPARACIONES                                |        |          | \$              | 244,122.00    |
|             | Total de TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA                |        |          | \$              | 244,122.00    |
|             | Total de Presupuesto                                 |        |          | \$              | 244,122.00    |

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ