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COLEON, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN Lﬁgfg‘;’; ::;P_ ﬂif;ﬁy‘fo“éﬁgg DE 2022
CALLES CULIACAN Y ACAPULCO ENTRE JOSE MARIA s o o
MORELOS Y RAFAEL BUELNA, ISLA DEL BOSQUE, !

ESCUINAPA, SINALOA. WA
| Presupuesto |
l Clave Descripcion I Unidad Cantidad | Precio unitario Total ‘
CIRCUITO ISLA DEL BOSQUE
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CULIACAN ENTRE JOSE
MARIA MORELOS Y RAFAEL BUELNA.
PRELIMINARES )
h PU-01  LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL m2 797.50 8.17 6,515.58
(*OCHO PESOS 17/100 M.N.*)
IMPORTE DE PRELIMINARES 6,515.58
(*SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 58/100 M.N.*)
DESPALME Y CORTE
PU-02  EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y M3 342.93 50.33 17,259.67
PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA
EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR
LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)
(*CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.*)
IMPORTE DE DESPALME Y CORTE 17,259.67
(*DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.*)
ACARREOS PARA TERRACERIAS
PU-03 %QGQJ ACARREQO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A m3 342.93 39.95 13,700.05
(*TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.*)
PU-04 ACARREQ DE MATERIAL A KM, SUB A 10 KM M3/KG 1,028.78 13.62 14,011.98
_"n‘ (*TRECE PESOS 62/100 M.N.*)
IMPORTE DE ACARREOS PARA TERRACERIAS 27,712.03
(*VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 03/100 M.N.*)
TERRAPLENES
PU-05 AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO m2 623.50 20.97 13,074.80

NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.
(*VEINTE PESOS 97/100 M.N.*)

PU-06  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA M3 124,70 547.11 68,224.62
BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.
(*QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.*)
PU-07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA 5UB- m3 129.70 521.34 65,011.10
BASE DE 20 CM DE ESPESOR
(*QUINIENTOS VEINTIUNPESOS 34/100 M.N.¥)

PU-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARAPROTEGER TERRACERIA, INCLUYE
ARENA PARA SU PROTECCION.

29.34 18,293.49
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(*VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N.¥)
IMPORTE DE TERRAPLENES

164,604.01

(*CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.*)

GUARNICIONES

PU-09  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM
CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE

BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

(*CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.*)
IMPORTE DE GUARNICIONES

ML 145,00 437.68 63,463.60

63,463.60

(*SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.*)

CONCRETO HIDRAULICO
PU-10  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250

KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y
MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN

SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA
ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)

(*QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.*)

PU-11 CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE

CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
(*TREINTA Y UN PESOS 85/100 M.N.*)
IMPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO

LABORATORIO

PU.15 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-

BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE

PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
(*CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.*)
IMPORTE DE LABORATORIO
(*OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.*)
OBRAS COMPLEMENTARIAS

PU-14  PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE
DESARROLLO, TRABAIO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y |
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO ¥ APLICACION.

(*SESENTA PESOS 98/100 M.N.*)

PU-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO,
MATERIAL Y M.O.

M2 536.50 549.24 294,667.26

M2 536.50 31.85 17,087.53

311,754.79

___ (*TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.*)

visita 2.00 4,331.78 8,663.56

8,663.56
mL 145.00 60.98 8,842.10

m2 174.00 267.69 46,578.06

O ARROYO PRADO
\S.A.DEC.W.
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(*DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.*)
PU-12.1  CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINASY ~ pza 6.00 447.61 2,685.66
CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.*)
PU-13  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE  m2 797.50 9.50 7,576.25
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE
(*NUEVE PESOS 50/100 M.N.*)
IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 65,682.07
(*SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 M.N.*)
IMPORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CULIACAN 665,655.31
ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y RAFAEL BUELNA.
(*SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.*)
PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACAPULCO ENTRE JOSE
MARIA MORELOS Y RAFAEL BUELNA.
PRELIMINARES
PU-01  LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL m2 855.50 8.17 6,989.44
(*OCHO PESOS 17/100 M.N.¥)
IMPORTE DE PRELIMINARES 6,989.44
(*SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.*)
DESPALME Y CORTE
PU-02  EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASEY M3 374.83 50.33 18,865.19
PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA
EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR
LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)
(*CINCUENTA PESOS 33/100 M.N.%)
IMPORTE DE DESPALME Y CORTE 18,865.19
(*DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.*)
ACARREOS PARA TERRACERIAS
PU-03  CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A m3 374.83 39.95 14,974.46
1ER. KM,
(¥TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.*)
PU-04  ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 10 KM M3/KG 1,124.48 13.62 15,315.42
(*TRECE PESOS 62/100 M.N.*)
IMPORTE DE ACARREOS PARA TERRACERIAS 30,289.88

(*TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.*)
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r Clave |Descripcion Unidad ‘ Cantidad I Precio unitario Totﬂl
TERRAPLENES

PU-05 AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO m2 681.50 20.97 14,291.06

NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.
(*VEINTE PESOS 97/100 M.N.*)

PU-06  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA M3 136.30 547.11 74,571.09
BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.
(*QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.*)

pU-07  SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB- M3 136.30 521,34 71,058.64
BASE DE 20 CM DE ESPESOR :

(*QUINIENTOS VEINTIUNPESOS 34/100 M.N.*)

PU-08  SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A m2 681.50 29.34 19,995.21
RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARAPROTEGER TERRACERIA, INCLUYE
ARENA PARA SU PROTECCION.

(*VEINTINUEVE PESOS 34/100 M.N.¥)

IMPORTE DE TERRAPLENES 179,916.00
(*CIENTO SETENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.*)
GUARNICIONES
PU-08  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM ML 145.00 437.68 63,463.60

CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE
BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

(*CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N.*)

IMPORTE DE GUARNICIONES ' 63,463.60
i (*SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.*)
CONCRETO HIDRAULICO
PU-10  SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 M2 594.50 549.24 326,523.18

KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y
MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN
SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA
ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)

(*QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.*)

PU-11 CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE M2 564.50 31.85 18,934.83
CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

(*TREINTA Y UN PESOS 85/100 M.N.*)

IMPORTE DE CONCRETO HIDRAULICO 345,458.01
(*TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.*)
LABORATORIO N\
REPR! ) GAL
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| Clave Descripcion Unidad Cantidad | Precio unitario Total |
PU.15 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB- visita 2.00 4,331.78 8,663.56
BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE
PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
(*CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 78/100 M.N.*)
IMPORTE DE LABORATORIO 8,663.56
(*OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/ 100 M.N.*)
OBRAS COMPLEMENTARIAS
PU-14 PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE mL 145.00 60.98 8,842.10
DESARROLL[J, TRABAJO TERMINADQ, INCLUYE: LIMPIEZA Y |
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.
(*SESENTA PESOS 98/100 M.N.*)
PU-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO m2 174.00 267.69 46,578.06
F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO,
MATERIAL Y M.O.
(*DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.*)
PU-12.1 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINAS Y pza 6.00 447.61 2,685.66
CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.
(*CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.*)
PU-13 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREQ DEL SOBRANTE m2 855.50 9.50 8,127.25
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE
(*NUEVE PESOS 50/100 M.N.*)
IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 66,233.07
(*SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.*)
IMPORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACAPULCO 719,878.75
ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y RAFAEL BUELNA.
(*SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.*)
IMPORTE DE CIRCUITO ISLA DEL BOSQUE 1,385,534.06
{*UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.*)
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO 1,385,534.06

(*UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.*)

Impuesto (16.0000%0)
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

(*UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 51/100 M.N.*

ING. MARCO PO
c

ROYO PRADO
A.DECW

ZZ21,005.93
1,607,219.51



