

**SINALOA**
GOBIERNO DEL ESTADO**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_016_E02 REHAB CAM LA APOMA - LA JURISDICCION, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION CAMINO LA APOMA - LA JURISDICCION, LONG.=6.30 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E01	REHABILITACION DE CAMINO			\$	134,251.00
	Total de Presupuesto			\$	134,251.00

Jonathan Garcia B.

ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltrán

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C09P_016_E02 REHAB CAM LA APOMA - LA JURISDICCION, BAD

PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION CAMINO LA APOMA - LA JURISDICCION, LONG.=6.30 KM, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA
Pag. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E01	REHABILITACION DE CAMINO					
P06	OBRAS VIALES					
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE					
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	44,900.00	\$ 2.99	\$	134,251.00
	Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE				\$	134,251.00
	Total de OBRAS VIALES				\$	134,251.00
	Total de REHABILITACION DE CAMINO				\$	134,251.00
	Total de Presupuesto				\$	134,251.00

Jonathan Garcia B

ELABORO

Ing. Ramón Humberto Lozoya Hernández
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

Arq. Cuauhtémoc Rosales Inzunza
ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES, INZUNZA
AUTORIZO

Jonathan de Jesus Garcia Beltran