MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.
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ND

Descripcion

Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR CALLE EINSTEIN ENTRE LA CALLE
EULER Y CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA
GALAXIA, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal,
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

Sondeos para localizaciéon de interferencia en redes de Agua
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ¢
PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad,
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 3.00 m. de
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
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zanja. En agua.
6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" m3 86.33

en roca fijja con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolicién y afloje,
extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservaciéon de la excavacion hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 13.62
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 63.05
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 31.09
de 20 cm. de espesor con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: seleccién del material producto de la excavacion, todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

10 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 31.09
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

11 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 160.20
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.
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POZO DE VISITA
12 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.00 m. de pzo 3.00

profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 ¢ vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

SENALAMIENTO

13 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

14 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 160.20
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

15 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 51.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

16 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 31.09
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

17 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 404.20

producto de la excavacién. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcion de la norma.

INTERCONEXION

18 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.
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DESCARGAS DOMICILIARIAS
19 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 14.00

especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia
), Yy mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

20 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 7.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

PAVIMENTO

21 Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y ml 469.40
equipo

22 Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: m2 192.05

retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

LIMPIEZA GENERAL
23 Limpieza General de la Obra m2 881.10

CONTROL DE CALIDAD

24 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas pba 11.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

BANQUETAS Y GUARNICIONES
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25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.
26 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
VITROPISO
27 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 1.00

de espesor. Con recubrimiento de piso ceramico (VITROPISO),
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.
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