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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR CALLE EINSTEIN ENTRE LA CALLE
EULER Y CALLE VAN ALLEN EN EL FRACC. VILLA
GALAXIA, DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 160.20
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 14.39
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 34.53
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco.

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de m3 8.63
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
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zanja. En agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" m3 86.33
en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolición y afloje,
extracción del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservación de la excavación hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 13.62
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
 apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 63.05
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 31.09
de 20 cm. de espesor con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: selección del material producto de la excavación, todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

10 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 31.09
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

11 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 160.20
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.
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POZO DE VISITA

12 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.00 m. de pzo 3.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

SEÑALAMIENTO

13 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

14 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 160.20
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

15 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 51.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

16 Acarreo de material excedente producto de la excavación, m3 31.09
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

17 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 404.20
producto de la excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las cláusulas que se
refieren a la calidad y recepción de la norma.

INTERCONEXIÓN

18 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.
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DESCARGAS DOMICILIARIAS

19 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 14.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

20 Descarga domiciliaria de 5.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 7.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

PAVIMENTO

21 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y ml 469.40
equipo

22 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: m2 192.05
retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

LIMPIEZA GENERAL

23 Limpieza General de la Obra m2 881.10

CONTROL DE CALIDAD

24 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas pba 11.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

BANQUETAS Y GUARNICIONES
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25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

26 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

   VITROPISO

27 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 1.00
de espesor. Con recubrimiento de piso cerámico (VITROPISO),
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.
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