



**NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO, Y NUEVA FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 11 días del mes de mayo de 2022, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el **concurso no. OPU-EST-LP-021-2022** de la **Licitación Pública Nacional Estatal No. 007**, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada **“PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS-LA HIGUERITA -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA”**; que la fecha de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y nueva fecha para dar a conocer el fallo correspondiente, indicada en el acta del acto de presentación y apertura de propuestas, programada para el día de hoy 11 de mayo del 2022, a las 10:00 horas, se difirió en virtud del cúmulo de eventos y/o actos de los distintos procedimientos de contratación programados y de responsabilidades de los integrantes del comité de obras del ejecutivo estatal de Sinaloa propias de sus cargos.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día miércoles 18 de mayo del 2022, a las 12:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día jueves 19 de mayo del 2022, a las 13:00 horas.

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN Y CONTRATOS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE DEL
COMITÉ DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA (COEES)

Recibí copia