J AP Ac JUNTA MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
AGUA Y SALUD PARA TODOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022-001 A

MINUTA

Siendo las 12:00 horas del dia 19 de Septiembre de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan los C.C. representantes de las empresas
constructoras y personas fisicas siguientes:

1.-  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A.DEC.V.

2-  COMATRU, S.A.DEC.V.

3.- RUBEN REYNAGA MEZA

4.-  COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, SA.DEC.V.
5- XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

B.- DAVID GARCIA CARRANZA

ing. José Gpe. Meza Durén Gerente de Obras
Ing. José lgnaclo Larrafiaga Rubio Subgerente de Obras
Arq. Pavel Rigoberto Satazar Aguirre Subgerente de Estudios y Proyectos

Con el objeto de dar cumplimiento a fa junta de aclaraciones, referente a Convocatoria Ptiblica No.
AYTO-JAPAC-FAIS-2022-001 A, Concurso No. AYTO-JAPAC-FAIS-2022-SC-001 A, para la obra:
CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO E INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DE
250 MM (10") DE DIAMETRO, PARA REFORZAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BELLAVISTA
Y BACURIMI, SIND. CULIACANCITO.

ACLARACIONES:

1.- Ei "contratista”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia de! contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista” conviene,
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
O &N Cohtta de 1a "junta”, asi como Cualjuiet Tesponsabilidad, dafios y perjuicios que tesuitaran por su
inobservancia en relacion con los trabajos objeto dei contrato.

2.- La contratista y el supervisor deberan recabar coordinadamente con las areas operativas de Ias
dependencias, ia infraestructura existente en materia de instaiaciones de TELMEX, C.F.E., Cablevision
u otros tubos como alcantariiados pluviales, agua potable y alcantarilado sanitario, esta debera
verificarse en campo con ¢l fin de no dafiarlos. :

3.- Previamente al inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyecto,
dibujado en perfiles sobre pape! milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que la residencia de
supervisién autorice dichos perfiles.
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CQNS!DERACIONES:
1.- Debera contar con todos los sefialamientos en el sitio de la obra previo al inicio de las actividades

diarias con el fin de prevenir accidentes y controtar adecuadamente el transito, los cuales considerara
en sus indirectos.

2.~ Ejecutar sondeos en tuberias de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarieas y descargas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E., eic., previo a los cortes y excavaciones del trazo
definitivo.

3.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos, incluyendo; -

excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados, hases con ¢l fin de no dejar zanjas
abiertas, asl como limpieza manual en calles durante el proceso y al final de 1a obra.

PREGUNTAS

1. Pregunta: ; Los documentos recibidos deberan respetarse totaimente?

Respuesta: Toda la documentacién entregada por JAPAC debera respetarse en cuanto at
orocedimiente solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos y deberan
regresarse debidamente firmados.

2. Pregunta: Para la integracién del presupuesto ¢ Se podra hacer consideraciones?

Respuesta: Para la integracion del presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra que se
presentan en el catilogo de conceptos, independientemente de las consideraciones que cada
contratista haga para la integracion, e! precio que se considerc debera de ser congruente.

3. Pregunta: g,Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si. -

d_Pzegun.ta; g,pué.oonsideracimesserequie:en para la prateccion e higiene del personal durante la
abra? i

Respuesta: Sera responsabilidad de! Contratista que el personal a su cargo cuente con el equipo de
seguridad-para'su proteccién (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucion de fos
tfrabajos. :

5.Pregunta: . Como se pagaran los suministros?
Respuesta: los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara la deductiva de los
que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacidn.

6. Pregunta: ; COmo se entregara el programa de obra?

Respuesta: Para la presentacion de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante
] ganador debera entregar el programa por periodes SEMANALES de cada uno de los conceptos y con
las modificaciones propuestas por el drea de confratacién y supervision de obras a mas tardar u

semana después del fallo. ‘ ’%
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7. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar fas propuestas, ;qué se requiere
para la presentacion de las mismas?

Respuesta: La persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una
copia de su identificacion.

8. Pregunta: ; Qué fianzas deberdn presentar el ficitante ganador?
Respuesta:
a. Fianza para garantizar {a correcta inversion del anticipo con |.V.A. incluido.
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con 1.V.A)) del monto confratado de la obra,
para el cumplimiento de ia obra.
¢. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con .V.A.) del monto total ejercido de |a obra,
para responder de {os defectos y vicios ocuilos, durante un plazo de 12 meses a partir de {a
enfrega de la obra.

9. Pregunta: ;Cudl es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: QQ dias calendario.

10, Pregunta: ; Cudl es el periodo de ejecucion de la obra?
Régf)uégtﬁ': B0 dias calendario det 17 d& Octubre &l 15 d@ Dicigmbre de 2022,
NOTAS

v Deberan presentarse los anexos separados entre si al menos con un clip o grapa, para facilitar el
ardlisis de fas propuestas at momernito de su revisiomn.

v Las Propuestas Técnicas y Econémicas deberan presentarse en sobres separados.

v La entrega y apertura de las propuestas sera el dia 05 de Octubre del presente a las 10:00 horas,
en ef lugar ya indicado.

. | . — . ,
No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo ias
12:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y ai caice quienes en ella intervinieron.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

FIRMAS
ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS .
A
ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO @g@
SUBGERENTE DE OBRAS

\T'
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ARQ. PAVEL RIGOBERTO SALAZAR AGUIRRE ‘—w
SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ‘ o
——

P

TESTIGO SOCIAL

iNG. MQISES GUADALUPE TIRADQ IRIBE

/

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PERSONAS FiSICAS

_ : ,
1-  CONSTRUCTORA BOGAX, SA. DEC.V. pA PsIsTIO
2.. COMATRU;S.A DEC.V. N ARSiaTo
i \ )
3-  RUBEN REYNAGA MEZA ' rO SIS TIO
- ’?
4-  COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, 5.A.DEC.V. ~NO SISV I0
5.  XVELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. _ NO OIS TH é

/
6.-  DAVID GARCIA CARRANZA : Yy ARV IO

]




