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No.- de Obra DOP-23-114 D

Presupuesto

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA
PRIMARIA LAZARO CARDENAS

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE
ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

RETIRO DE VENTANAS CORREDIZAS DE 3.40X1.50M EN
MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

RETIRO DE PUERTA DE HERRERIA DE 2.20X1.25M EN MAL
ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

DEMOLICION DE COLUMNAS DE 40X15CM, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION

DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE 15CM. DE ESP. A
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MANO, CONSIDERANDO CASTILLOS Y DALAS DE
CERRAMIENTO. SIN RECUPERACION DE MATERIAL NI
ACARREOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

8 DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON M2 127.20
MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

9 DEMOLICION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.00X0.20M, ML 40.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ACARREOS

10 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 95.95

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

11 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 959.50
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

AULAS
EXCAVACIONES

12 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 73.74
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA'Y TALUDES, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA.

13 AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( M2 73.74
BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA
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DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACARREOS

14 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 95.86

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

15 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 958.60
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

CIMENTACION

16 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5CMS. DE M2 73.74
ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

17 ZAPATA CORRIDA DE 60X10 CM, ARMADA CON VS DE 3/8" ML 73.74
@ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

18 CONTRATRABE DE 0.20X0.80 M ARMADA CON 8 VARILLAS ML 73.74
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM Y CONCRETO F'C=
200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO,
CIMBRA, DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO
EN OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION

IMPERMEABILIZACION
19 IMPERMEABILIZACION DE CONTRA-TRABE, DESPLANTE Y ML 73.74
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DALA DE DESPLANTE CON UNA CAPA DE TAPA PORO Y
DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZACION, INCLUYE:
APLICAR EN LOS CACHETES DE 1.40M, TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

RELLENO

20 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 44.24
BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ALBANILERIA

21 CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO REFORZADO ML 98.00
HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO
CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN
OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

22 ANCLAJE DE CASTILLO DE 60CM, INCLUYE: SOLO ACERO  PZA 28.00
DE 3/8", ALAMBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION

23 MURO DE BLOCK DE 15X20X40CM.CON VS. DE 3/8" @ 3 M2 206.81
CELDAS INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, SOLDADURA ,CONCRETO VACIADO DE
F'C=200KG/CM2, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

24 TRABE B DE 40X20CM ARMADA CON 4VS DE 1/2" Y ML 36.30
ESTRIBOS DE 1/4" @20CM CON CONCRETO
F’'C=200KG/CM2 COLOCADA SOBRE MURO, INCLUYE
CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN
OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

25 TRABE LOSA DE 40X10CM ARMADA CON 8VS DE 3/8" Y ML 18.15
ESTRIBOS DE 1/4" @20CM CON CONCRETO
F’'C=200KG/CM2, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO
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26

27

28

29

30

31

NECESARIO PARA SU TERMINACION.

DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON
CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200
KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX
PREFABRICADO. INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10 CMS. DE
ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:CIMBRA Y DES-CIMBRA
APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN
OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ACABADOS

APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON
MEZCLA CEM-ARENA 1:4, |INCLUYE: MATERIALES,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

APLANADO ACABADO FLOTEADO EN PLAFONES CON
MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

FILOS APLANADO FINO CON MORTERO-ARENA 116 ,
INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO
CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

EMBOQUILLADO APLANADO FINO DE 15CM CON
MORTERO CEM-ARE 1:6 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN
OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

FIRME

ML

M2

M2

M2

ML

ML
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PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CMS DE
ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-
6/10-10, ACABADO SEMI PULIDO, INCLUYE: CONCRETO
HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

FIRME DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR F'C=150
KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-
10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

RECUBRIMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION VITROPISO DE CERAMICA
ANTIDERRAPANTE DE 40X40CM, INCLUYE: MANO DE
OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA
DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION

PINTURA

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR
VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE
SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR
VINILICO A DOS MANOS EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN
BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

M2

M2

M2

ML

M2

M2

ML

ML
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MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
40 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 195.00

VINILICO A DOS MANOS EN PLAFON, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

41 PINTURA VINILICA EN PLAFON, A DOS MANOS SOBRE M2 195.00
SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

IMPERMEABILIZANTE

42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE M2 195.00
AP.P. A BASE DE PREFABRICADO DE 3.5MM DE
ESPESOR ACABADO CON GRAVILLA ROJA, INCLUYE:
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS
CON CEMENTO PLASTICO, COLOCACION APP CON
TERMOFUSION.

VENTANAS

43 VENTANERIA DE ALUMINIO BLANCO O SIMILAR DE 1 PZA 3.00
1/2"X2" CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA DE
3.08X1.50M DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESP ,
INCLUYE: TODO LO NECEASRIO PARA SU CORRECTA
COLOCACION

44 VENTANERIA DE ALUMINIO BLANCO SIMILAR DE 1 1/2"X2"  PZA 3.00
CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA DE 4.08X1.50M DE
CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM DE ESP , INCLUYE: TODO
LO NECEASRIO PARA SU CORRECTA COLOCACION

HERRERIA

45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA PARA M2 32.22
PROTECCION DE VENTANA A BASE DE CUADRADO DE
1/2", INCLUYE: PINTURA PRIMARIO Y ESMALTE A DOS
MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

46 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA PZA 6.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



OBRA

MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

28/JUNI0/2023
No.- de Obra DOP-23-114 D

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NAT.
TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LA SIRENA

Presupuesto

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

47

48

49

50

51

52

53

54

ESTRIADA DE 1.00X2.60M CON PTR DE 1 1/2" Y
CUADRADO DE 1/2", INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA
OBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

ELECTRICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO
BLANCO SENCILLO, MARCA TMT O SIMILAR EN CALIDAD,
CONSIDERANDO CABLEADO Y LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SLIM-LINE (
COMPLETA DE 2.50M) DE DOS TUBOS DE 75W, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE:
ALIMENTACION Y RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE
DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADO CORRIENTE 110 V. INCLUYE: DUCTEADO,
CABLEADO Y RANURADO DE MURO, ACCESORIOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADOS CORRIENTE 220V, INCLUYE TAPA,
MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-
4 SQUARED , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR
TERMOMANEGTICO DE 1X20AMP, INCLUYE: MANO DE
OBRA'Y MATERIAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR
TERMOMANEGTICO DE 2X15AMP, INCLUYE: MANO DE
OBRA'Y MATERIAL.

PZA

PZA

SAL

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

12.00

24.00

24.00

12.00

6.00

3.00

6.00

6.00



OBRA

MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

28/JUNI0/2023
No.- de Obra DOP-23-114 D

INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NAT.
TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LA SIRENA

Presupuesto

NO

Descripcion

Unidad

Cantidad

55
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MINI SPLIT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 2TON
MARCA MIRAGE, INCLUYE: PRUEBAS, CONEXIONES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA DE
3/4" PVC PARA DESAGUE DE MINI SPLIT INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE PVC DE 4X4"
PARA  REGISTRO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 1" DE PVC
USO PESADO,INCLUYE: EXCAVACION DE 15CM. PARA
COLOCACION DE TUBO Y RELLENO DEL MISMO
MATERIAL DE LA EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES ,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 THW COBRE,
INCLUYE CABLE CALIIBRE 10 DOS LINEAS MAS UNA
CALIBRE 14 PARA TIERRA FISICA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX
POLARIZADOS CORRIENTE 220V, INCLUYE TAPA,
MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR.

SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE INTERRUPTOR
TERMOMANEGTICO DE 1X20AMP, INCLUYE: MANO DE
OBRA'Y MATERIAL.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE #
14 (2+1), INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES,
HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA Y TOTAL COLOCACION

LIMPIEZA
LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

PZA

ML

PZA

ML

ML

SAL

PZA

ML

M2

7.00

100.00

6.00

67.00

93.00

8.00

8.00

127.30

209.25



MAZAT LAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 28/AGOSTO/2023
DURACION: 60 DIAS NAT.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINO: 26/0CTUBRE/2023

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, COL. LA SIRENA
28/JUNIO/2023
No.- de Obra DOP-23-114 D
Presupuesto
N° Descripcién Unidad Cantidad

DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE
SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



