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Obra: "“OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE
TORRES FERRERA Y SALIDA A CANAL DE NAVEGACION EN FRACC. SABALO
COUNTRY” .

Licitacidén No.
LO-MMA-DOP-2022-007

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022

- ACTA DE FALLO -

Acta que se formula de conformidad con los articulos 50 parrafo ocho,
fracciéon IV, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa; y en base al dictamen emitido por el
Comité de Obras Publicas en junta publica transmitida electrodnicamente en
vivo a través de la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan el dia

26 de abril de 2022 a las 9:00 horas.
En la ciudad de Mazatlan, Sinaloa siendo las 9:00 horas del dia 02 de mayo

del 2022 se reunieron los funcionarios y participantes, cuyos nombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en la sala de
juntas de Obras Publicas ubicada en calle Angel Flores 611, Planta alta,
de la Colonia Centro, con la finalidad de dar a conocer el fallo de
adjudicacion del concurso No. LO-MMA-DOP-2022-007, referente a la obra
“OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE TORRES
FERRERA Y SALIDA A CANAL DE NAVEGACION EN FRACC. SABALO COUNTRY”. ELl
proceso de revision se realizé en apego al articulo 53 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
donde una vez hecho el analisis detallado cualitativo y valorando la

.}~ documentacién presentada por los licitantes se obtuvieron los siguientes
.///resultados:

De la revisién cualitativa de las propuestas técnicas, econdmicas Yy
documentacién adicional, se sefialan los licitantes que fueron desechados
por incumplir con los requisitos de acuerdo a las bases:

. LICITANTE RAZONES LEGALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION
// } PROPUESTA: SOLVENTE

| En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo
| siguiente:

.- | ING. MARTIN SOLANO GALVEZz | %= Sin observacion.
: FUNDAMENTO :

La evaluaci6n se realizé en base al art. 53 de la Ley de

/ /] Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del
/ / 'Estado de Sinaloa.

/%oé URBANLZACIONES S.A. | PROPUESTA: SOLVENTE
" IBE C.V. w

En el analisis Detallado de los Documentos |\se encuentra lo
( “2022, Afio de Ricardo Flores Magoén”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. (
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LO-MMA-DOP-2022-007

Licitacidén No.

DE NAVEGACION EN FRACC.

Obra: “OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE

TORRES FERRERA Y SALIDA A CANAL SABALO

COUNTRY"”.
ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022
siguiente:
1.- Sin observacién.
FUNDAMENTO:
La evaluaci6én se realizé en base al art. 53 de la Ley de
Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.
PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo
~siguiente:
ING. JORGE ALBERTO | 1.- En el documento AE-4 no lo representa el indicador

ALTAMIRANO HERNANDEZ

“economico especifico.

" FUNDAMENTO:

La evaluaci6n se realizé en base al art. 53 de la Ley de
Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

ING.
GUZMAN

MARCO ANTONIO VEGA

PROPUESTA: SOLVENTE

En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo
siguiente:

1.- Sin observacion.
FUNDAMENTO:
La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de

Obras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

PROPUESTA: NO SOLVENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo
siguiente:

(610] TRUCTORA Y 1 g 5.3 ¢ S :
A RENDADORQ MICHEL S.A. .- En e ocumento AE-13 presenta variacién en el importe
/ de mano de obra.
E €C.V. /

/ / FUNDAMENTO:
La evaluaciéon se realizé en base al art. 53 de la Ley de
Obras Publicas Y Servicios Relacionados gon ,_Mismas del
Estado de Sinaloa. 1\ b ) ;

7

>
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Licitacién No.
LO-MMA-DOP-2022-007

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022

PROPUESTA: SOLVENTE

En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo

siguiente:
6. - '(I;OI\DIOCONSTRUDRON S.A.S. DE i S GRSERAGHET
FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de
Oobras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las

o empresas que fueron sometidas a la evaluacién, por obtener un puntaje
superior al minimo requerido, siendo este de 37.50, como lo sefiala el
articulo 53 inciso A), Fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

concluida la evaluacién de las Propuestas Técnicas se procedié a la
valoracién de las propuestas econémicas utilizando el método de Tasacidn
Aritmética, donde una vez determinado el rango de aceptacién al que se
refiere el articulo 53 inciso B, fraccién V, de la Ley de Obras Publicas y

/‘\, Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se desecharon
\ las siguientes por no estar comprendidas dentro del rango determinado por
el promedio de las propuestas econémicas y el 10% del presupuesto base /
"""" >
PRESUPUESTO BASE SIN IQCLUIR IVA $3,498,336.63
LIMITE SUPERIOR RESULTADO DEL PROMEDIO DE
LAS PROPUESTAS SOLVENTES $3,498,336.63
LIMITE INFERIOR 10 % DEL PRESUPUESTO BASE 3,148,502.97 5 O
/ ‘///
/ / PROPUESTA
NO. | . LICITANTES: ECONOMICA :
/ SE ACEPTARON/ /AS PROPUESTA POR ESTAR COMPRENDIDAS TRO DE‘L
1.+ | RANGO DETE NADO POR EL PROMEDIO DE UA PR ESTAS CONOMICA Y $3,148,502.97
EL 10% PRESUPUESTO BASE.

“2022, Aio de Rica c\ FIores Magén”
Angel Flores S/N Centre 'Mazatlan, Sinaloa.
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Obra: “OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE

TORRES FERRERA Y SALIDA A CANAL DE NAVEGACION EN FRACC. SABALO
COUNTRY"” .

Licitacién No.
LO-MMA-DOP-2022-007

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022

A continuacién, se desarrollé la evaluacién por tasacion aritmetica como
1o sefiala el articulo 53 inciso B de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa de la siguiente manera:
a) Determinacidén de precios de mercado;
b) Determinacién de insuficiencias;

c) Eliminacidén de propuestas insolventes; vy

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa
necesariamente la de menor precio.

ING. MARTIN SOLANO
GALVEZ $ 1,957,224.83 | $ 458,054.51 | $ 237,721.08 | $ 244,076.04 | $ - |$ 251,426.51 |$ 3,148,502.97
10C URBANIZACIONES SA.
DECV. $ 1,968,931.90 | $ 467,705.64 | $ 245,866.29 | $ 265,567.88 | $ - |$200,431.26 |$ 3,148,502.97
ING. MARCO ANTONIO VEGA
GUZMAN $ 1,941,278.98 | $ 447,493.02 | $ 229,860.55 | S 238,295.56 | $ - | $291,574.86 | $ 3,148,502.97
TOPOCONSTRUDRON SAS.
DE CV. $ 1,950,089.12 | $ 452,135.51 | $ 234,360.51 |$ 245,202.42 |$ - |$ 266,715.41 | $ 3,148,502.97

SOLANO

ING. MARTIN
GALVEZ $ 4,209.44 | S - |S  4,209.44 | $247,217.08 | SOLVENTE
I0C URBANIZACIONES SA.
DE CV. L $ - s - | $200,431.26 | SOLVENTE
ING.MARCO A?NI/OVEGA \|
GUZMAN $| 13,102.23|% 8,854.15 [$ 7,091.56 | $ 9,989.92 |$ - |$ 39,037.85|$252,537.01 | SOLVENTE
Topoco?’ﬁUDRON SA.S.$/
DEC.V./ : 4,292.09 | $ 4,211.66 |$ 2,591.60 |$ 3,083.05 |$ - |$ 14,178.40|$252,537.01 | SOLVENTE
[/
/

Hgého el anéL&sis por medio de la tasacidén aritmética, se retiraron del
procedimientq’ 1 que resultaron insolventes y se seleccionaron las

ropuestas decdaradas so{xgntes enlistandolas de menor a mayor en la
siguiente t

N\
Y

2022, Ao de Ricar o Flores Magon”
Angel Flores S/N Centyo Mazatlan, Sinalog+
\ Tel: 915-80-00 Ext:1434
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Obra: “OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE

Licitacién No. NAVEGACION EN FRACC. SABALO
L i zg&:_IIE_iY"FERRERA Y SALIDA A CANAL DE

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022

NO. , LICITANTES: b ol

1.-|ING. MARTIN SOLANO GALVEZ $ 3,148,502.97
2.-[TOC URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $ 3,148,502.97
3.- [ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN $ 3,148,502.97
4.- | TOPOCONSTRUDRON S.A.S. DE C.V $ 3,148,502.97

Por parte del comité de obra publica se emite el fallo a favor del
licitante: IOC URBANIZACIONES S.A. DE C.V. Con un importe de$ 3,148,502.97(TRES
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS 97/100MN) més el impuesto al
valor agregado, porque cumple con los requisitos legales, califico
positivamente conforme a los criterios de evaluacidén establecidos en esta
convocatoria, y ademas presenté el presupuesto mas bajo conforme a la
tasacién aritmética por lo que es la propuesta que contiene las
condiciones mas apropiadas técnicas y econdmicas para la ejecucion de los
trabajos de esta licitacion.

Se manifiesta que la presente acta surtird efecto de notificacién legal
misma que se publicara en conjunto con el Dictamen a través del sistema
compra Net-Sinaloa y la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan.

pPara llevar a cabo la firma del contrato, el ganador debera presentar,
original y copia certificada del documento donde acredite su personalidad,
quien firmara el contrato el dia 16 de Mayo de 2022. Dicho acto se
celebrard en el interior del palacio municipal en la direccién de obras
publicas ubicadas en Angel Flores S/N, colonia centro. La fecha de inicio
de los trabajos serd el dia 17 de Mayg, de 2022 con un plazo de ejecucidn
de 120 dias naturales, la fecha de teripino7/de los trabajos el dia 30 de
Octubre de 2022. »

Asi” mismo | deberda entregar la fian e garantia de cumplimiento de
/9 ntrato y |de anticipo, dentro de los ¢i as naturales siguientes a la
fecha y lugar establecidas en la convocatopdia, en el interior del palacio
municipal ﬁn la direccién de obras publicds ubicadas en Angel Flores S/N,
colonia centro Mazatlan, Sinaloa de acuerdo \con los formatos especificados
en las bases de licitacién. \

/ Como S;qﬁé;ancia de [/ 1o expuesto,

asi como\ para 1los
cta a las personas

, fi
,/' \ ,
t "'2022, Ao de Ricardo Flores Magon”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.

correspondientes
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Obra: “OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE

Licitacion No. N EN FRACC. SABALO
L0-MMA-DOP- 2022 - 007 '(I;gl;:_lii_gY"FERRERA Y SALIDA A CANAL DE NAVEGACIO

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 02 de mayo de 2022

en este acto hoy 02 de Mayo de 2022, a las 10:25 horas, Mazatlan, Sinaloa
a continuacién se mencionan las autoridades firmantes.

X FIRMAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
NO SE PRESENTO

ING. MARTZN GALLARDO NORIEGA L.A.E. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO
EN NTACION DE EN REPRESENTACION DE
I.M.N. LU RARDO NyﬂE~ GUTIERREZ C.P.C. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA;
DIRECTOR/ DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE D Z COMITE DE ;BRA'PUBLICA SECRETARIO EJECUTIYO DE COMITE-DE OBRA

/M NIGIPAL |
|
J 1\ /
ING. JOSE §¢NDEAREIA TIRADO —x , ARDG-MEDINA LIZARRAGA
SUB DIREC ADMINISTRATIVO T
DEXO RAS PUBLICAS LIC. CLAUDIA MAGDAYENA CARDENAZ DIAZ;
VOCAL DE COMITE DE OBRA PUBLICA SINDICO PROCURADOR
| MUNICIPAL . ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA
3 UNICIPAL
g
//l/
N4
IN%{fAUETO YALA ROMAN ARQ. JOSE LUIS CERVANTES MILLAN
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS EN REPRESENTACION DE
DE OBRAS PUBLICAS L.C.P. RARAEL) PADILLA DIAZ

‘ TITULAR DEL ORG INTERNO DE CONTROL
\ ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA
2 MUNICIPAL

) .
LIC. Dféuk*ﬁéLISSA GUTIERREZ URREA
EN REPRENTACION DE
LIC. VERENICE OLETA BENITEZ
DIRECTOR DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS

2022, Aiio de Ricardo Flores Magoén”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1434
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Obra: “OBRAS DE MITIGACION EN FRACCIONAMIENTO SABALO COUNTRY ENTRE

Licitacidn No. L DE NAVEGACION EN FRACC. SABALO
R, e i, '(I;gﬁ:_!IE;Y"FERRERA Y SALIDA A CANA

ACTA DE FALLO
Mazatléan, Sinaloa;%a 02 de mayo de 2022

\

/ FIRMA DE TIGO SOCIAL
/

'\ “
LIC. - TO OUBARRERA LARRANAGA
TESTIGO, SOCIAL

FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS

T NO SE PRESENTO NO SE PRESENTO
ING. FRANCISCO MARTIN CASTILLO ARQ. GERONIMO ALBERTO SALAS LIZARRAGA
LIZARRAGA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTO DE
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS MAZATLAN A. C.
CIVILES DEL SUR DE SINALOA A. C. REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA MUNICIPAL

NO SE PRESENTO
ING. RAMON ANTONIO OSUNA OSUNA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE MAZATLAN A.C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL

2022, Afio de Ricardo Flores Magon”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1434

Pagina 7de 7




