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Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA POR CALLE ARCOIRIS ENTRE
AV.PROYECTO Y CALLE SOL, COL. UNIVERSO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 133.56
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas
del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y
mantener durante la obra las niveletas necesarias para el
control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizaciéon de interferencia en redes de  sondeo 2.00
Agua Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE,
TELFONICAS 6 PEMEX, con excavaciéon a mano en seco
0 en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de m3 10.01
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca
fija. Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y
limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 25.10
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca
fija. Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y
limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. Medido en zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 25.00
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca
fija. Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y
limpieza de plantilla y taludes, remocion traspaleos y
conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria
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de la tuberia. Medido en zanja. En agua.
6 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 25.00

construccion del canal en la zona de campana para
permitir el apoyo completo de un cuadrante de tuberia,
suministro de material de banco (Arena). todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y m3 50.00
plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (
hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro
de material de banco (Arena), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en m3 47.95
capas de 20 cm de espesor, con equipo mecanico Yy
aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (
Balastre Gris), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: mi 133.56

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segur
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 6
vigente, acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo
largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,
equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua
para prueba de Campo, asi como taponeos en los
extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26. Norma de
Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

10 Suministro e Instalacién de Codo de 90° x 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

11 Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x pza 1.00
3" de 9, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 3" de pza 1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, aino de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario Hoja: 2
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



'MAZATLAN |

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR CALLE ARCOIRIS ENTRE AV.PROYECTO Y
CALLE SOL, COL. UNIVERSO
24/ENERO/2024
No.- de Obra DOP-24-022 B
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad

@. de PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y
herramienta.

13 Suministro e Instalacion de Tapon campana de 3" de 9. de pza 1.00
PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y
herramienta.

INTERCONEXIONES

14 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
ATRAQUES

15 Fabricacion y colocacién de atraque de concreto fic= 150 m3 0.73
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

16 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad hora 10.00
del contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8
H.P.
ACARREOS

17 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto m3 63.49

de excavacion o demolicién, de acuerdo a la norma N-CTR-
CAR-1-01-013/00 (el  volumen  sefialado incluye
abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el
50% con referencia a la extraccion medida en banco) ,
clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

18 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de ~ m3-km 634.93
la excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcioén de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO
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19 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento jgo 1.00

para prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros
con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

20 Suministro y colocaciéon de banda de precaucion amarilla ml 133.56
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA

21 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales ml 24.00
y equipo

22 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de m2 12.00

10 cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km,
equipo y mano de obra.

23 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 m2 12.00
cm de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos
y mano de obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

24 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes pba 6.00
capas de los rellenos por un laboratorio autorizado por
JUMAPAM, incluye; personal técnico, equipo vy
herramienta necesaria para determinar el grado de
compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

25 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A rep 2.00
de 1.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de
13 mm de O interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-
E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc
2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera de
insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, con arena y
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grava-arena para rellenos.
26 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A rep 1.00

de 2.50 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de
13 mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-
E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc
2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera de
insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacioén, suministro de material, con arena y
grava-arena para rellenos.

27 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A rep 1.00

de 6.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de
13 mm de O interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-
E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc
2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera de
insercion de pvc 2 1/2x1/2", llave de insercion, llave de
banqueta, excavacion, suministro de material, arena y
grava-arena para rellenos.

28 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm @ interior y 1.00 inc 1.00
m de longitud, con tuberia de polietileno de alta densidad y
alto peso molecular tipo Il, RD-9 Termofusionable (Norma
NMX-E-018-SCFI-2002, 6 vigente). Incluye: excavacion,
suministro de material y arena para rellenos y mano de
obra.

CAJA DE VALVULAS

29 Construccion de caja para operacion de valvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior
de concreto armado, muro de tabique, aplanado interior
acabado pulido, cimbra y descimbra, suministro de
materiales, acarreos totales y maniobras locales. ( No
incluye el concreto de la losa superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA
30 Limpieza General de la Obra m2 133.56
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