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OBRA: REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR
CALLE ROOSEVELT ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y
BELISARIO DOMÍNGUEZ, COL. CENTRO, MAZATLÁN, SINALOA

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 790.22
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así
mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para
el control de las mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 15.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con
excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 241.50
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria
de la tubería. En seco.

4 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 563.50
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria
de la tubería.  En agua.

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 345.00
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción
del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción
traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria
de la tubería. Medido en zanja. En seco

6 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción m3 395.95
del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de
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un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena)
. todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, aplicando m3 370.28
en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo
del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 358.93
cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

9 Relleno fluido para tubo de colector existente de hasta 76 cm de Ø, m3 1.30
Incluye: concreto fluido de f'c=15 kg/cm2, según Norma NMX-C-155 y
ASTM C494, hecho en planta, Incluye: mano de obra, materiales y
taponamientos en ambos extremos.

ADEMES

10 Ademe de madera abierto de 2 a 4 m. de profundidad. m2 284.48

11  Ademe Métalico a base de de acero estructural, madrina, troqueles a m2 1,137.92
base de perfil con las dimensiones necesarias para resistir los empujes
de las paredes de la zanja, para garantizar la estabilidad de la misma,
hasta una profundidad de cepa máxima de 7.00 mts. incluye todos los
materiales necesarios, mano de obra y equipo, asi como maniobras
locales.

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

12 Suministro e instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de ml 790.20
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente
con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de
200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o
vigente.

TUBERIA PVC AGUA POTABLE
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13 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: Suministro ml 646.50
de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga, maniobras para
distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques,
equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de
Campo, así como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-
26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

TOMA DOMICILIARIA

14 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de 1.30 m. rep 38.00
de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno de alta
densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø interior RD-9
Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o vigente), incluye:
camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro de tuberia, abrazadera
de insercion de pvc 3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta,
excavación, suministro de material, con arena y grava-arena para
rellenos.

PIEZAS ESPECIALES

15 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC Hidráulico, pza 35.00
incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba hidrostática
junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente junto con la tubería.

16 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 3" de Ø de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-
2011 o vigente junto con la tubería.

17 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de PVC pza 17.00
Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

18 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras
locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.
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DESCARGA DOMICILIARIA

19 Descarga domiciliaria de 1.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 38.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6")
sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-
2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa,
Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con grava-arena, (
yee de 8" x 6", codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de
conexión).

REGISTRO

20 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de tabique reg 38.00
rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada,
marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

21 Suministro e instalación de registro normalizado de 80x50x65cm, pza 10.00
incluye: mano de obra, herramienta, marco y contramarco.

POZO DE VISITA

22 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.00 m. de profundidad, pzo 1.00
según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

23 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.25 m. de profundidad, pzo 4.00
hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-
GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro
de materiales, mano de obra y acarreos totales.

24 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.50 m. de profundidad, pzo 4.00
según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

25 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.75 m. de profundidad, pzo 5.00
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según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

26 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, pzo 3.00
según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego
a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

27 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.25 m. de profundidad, pzo 1.00
según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a
especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior
pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

28 Construcción de Caja de caida adosada de 0.58 m, con tubería de PVC caja 1.00
para alcantarillado sanitario y piezas especiales de PVC hidraulico,
hermética prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó
vigente

29 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 18.00
instalación.

INTERCONEXIONES

30 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de int 4.00
PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza,
taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

31 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 15.00

BOMBEO

32 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista. hora 64.00
Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

33 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 3,359.00
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excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 %
y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción medida en
banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo necesario.

34 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 33,590.00
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00, clausula
B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de
la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

35 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 6.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

36 Suministro y colocación de cinta de advertencia para ubicación de ml 790.20
tubería, incluye: material y mano de obra.

ATRAQUE

37 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 1.46
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

PAVIMENTO

38 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y equipo ml 144.00

39 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: equipo m2 140.00
y mano de obra.

40 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con material m2 140.00
seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (Grava-Arena) y
15% de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye: suministro de los
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

41 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una proporción m2 140.00
de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.
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42 Reposición de pavimento de concreto PREMEZCLADO ESPECIAL A 24 m2 140.00
HORAS hidráulico de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1
1/2", armado con mallalack 6-6/6-6, incluye cimbrado, colado, vibrado,
acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los
suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.

BANQUETA

43 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 1,245.60

44 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 1,384.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 4.00
espesor. Con recubrimiento de piso cerámico (VITROPISO), Incluye:
suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

45 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 1,384.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

GUARNICIONES

46 Ruptura de guarnición de concreto hidráulico de 20 cm tipo "L", sección ml 692.00
15 x 30 x 60 cm. Incluye: mano de obra y todos los acarreos a 1 km de
distancia.

47 Guarnición de Concreto Hidraúlico Premezclado F'c= 200 Kg/cm2, tipo ml 692.00
"L" sección 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro de materiales, mano de
obra, cimbra, descimbra y todos los acarreos.

JARDINERIA

48 Extracción de árbol y colocación de (0.20 a 0.40 m de tallo), con medios pza 28.00
mecanicos, incluye corte en partes y retiro de la obra.

49 Retiro y colocación de plantas de hornato, Incluye: mano de obra y pza 10.00
herramienta.

DEMOLICIONES

50 Demolición de muro de 15cm de espesor, incluye: mano de obra, m2 20.50
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herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

51 Retiro y Colocación de barandal de acero de varilla de 1/2'' de 0.90 m. pza 1.00
De alto por 4.00 m. De largo con pieza recuperada.

52 Retiro y Colocación de barandal de acero de varilla de 1/2'' de 0.70 m. pza 2.00
De alto por 0.70 m. De largo con pieza recuperada.

53 Retiro y Colocación de barandal de acero de varilla de 1/2'' de 0.90 m. pza 1.00
De alto por 2.00 m. De largo con pieza recuperada.

OBRA NEGRA

54 MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR M2 20.50
ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-
ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA
DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE:
MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

POSTE

55 Suministro y colocación, Aseguramiento de poste de madera de 6.00 pza 42.00
mts y cadena de acero de 4.00 mts (incluye: mano de obra y equipo.)

PRUEBAS

56 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los pba 80.00
rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye; personal
técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el grado de
compactación requerido. (Se pagará por constancia de cumplimiento).

LIMPIEZA

57 Limpieza General de la Obra m2 2,370.66

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario
y defensor del Mayab 
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

Hoja: 8


