



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C12P_012_E02 CONS MENOR CARR MX15-LA CRUZ, ELOTA

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - LA CRUZ, LONG.= 15.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR			\$	131,477.25
	Total de Presupuesto			\$	131,477.25

Jonathan Garcia B.
ELABORO

Ing. Ramón Humberto Lozoya Hernández
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

Arq. Cuauhtemoc Rosales Inzunza
ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ

Jonathan de Jesus Garcia Beltran



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C12P_012_E02 CONS MENOR CARR MX15-LA CRUZ, ELOTA

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - LA CRUZ, LONG.= 15.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-85 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15.00	\$ 8,765.15	\$ 131,477.25
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	131,477.25
Total de OBRAS VIALES				\$	131,477.25
Total de CONSERVACION MENOR				\$	131,477.25
Total de Presupuesto				\$	131,477.25

Jonathan Garcia B.

ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO KOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ

Jonathan de Jesus Garcia Beltrán