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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE
MIRAVALLE Y CERRADA, FRACC. LOMAS DE SAN JORGE

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 119.78
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 4.45
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 0.49
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En agua.

4 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 9.39
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 8.98
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas. Incluye: m3 33.25
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
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apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

7 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 55.70
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

8 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 119.78

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26.
Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

9 Suministro e Instalacién de Tapon campana de 3" de @. de pza 2.00
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

10 Suministro e Instalacion de Codo de 45° x 3" de @ de PVC pza 4.00
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

11 Suministro e instalacion de Junta Gibault de 3" de O, Incluye: pza 2.00
Limpieza, Prueba Hidrostatica segin norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

12 Suministro e Instalacion de Extremidad de Fierro Fundido pza 2.00
Extremo Bridado, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica segun
norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tuberia
acarreos y maniobras locales de 3" de @.

13 Suministro e Instalacion de Cople de reparacion de 3" de &. de pza 2.00
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PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

INTERCONEXION

14 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00

EMPAQUES
15 Suministro de Empaque de Neopreno de 3" de &. pza 2.00

TORNILLERIA

16 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 5/8" x 3" de cabeza y pza 8.00
tuerca hexagonal.

ATRAQUE

17 Fabricaciéon y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.35
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

18 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 27.38
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

19 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, M3 70.63
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

20 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente M3-KM 1,059.43

producto de la excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcioén de la norma.
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SENALAMIENTO PREVENTIVO
21 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00

prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

TOMAS DOMICILIARIAS

22 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00

3.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

23 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00

6.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

BANQUETA

24 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 36.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

25 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 36.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
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