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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE
MIRAVALLE Y CERRADA, FRACC. LOMAS DE SAN JORGE

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 119.78
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 4.45
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 0.49
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 9.39
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 8.98
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 33.25
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
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apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

7 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 55.70
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA

8 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 119.78
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

9 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

10 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC pza 4.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

11 Suministro e instalación de Junta Gibault de 3" de Ø, Incluye: pza 2.00
Limpieza, Prueba Hidrostatica según norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente Junto con tuberia acarreos y maniobras locales.

12 Suministro e Instalación de Extremidad de Fierro Fundido pza 2.00
Extremo Bridado, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica según
norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tuberia
acarreos y maniobras locales de 3" de Ø.

13 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 2.00
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PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

INTERCONEXIÓN

14 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

EMPAQUES

15 Suministro de Empaque de Neopreno de 3" de Ø. pza 2.00

TORNILLERIA

16 Suministro puesto en Obra de Tornillo de 5/8" x 3" de cabeza y pza 8.00
tuerca hexagonal.

ATRAQUE

17 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.35
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

18 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 27.38
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

19 Acarreo de material excedente producto de la excavación, M3 70.63
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

20 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente M3-KM 1,059.43
producto de la excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las cláusulas que se
refieren a la calidad y recepción de la norma.
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SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

21 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

TOMAS DOMICILIARIAS

22 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00
3.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

23 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 18.00
6.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

BANQUETA

24 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 36.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

25 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 36.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
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