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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA EN CALLE CIUDAD VALLES ENTRE CALLE
MIRAVALLE Y CERRADA, FRACC. LOMAS DE SAN JORGE

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 133.68
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 19.17
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 138.04
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 34.51
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

6 Plantilla apisonada con pison de mano en zanjas, Incluye: m3 12.03
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construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 55.96
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 119.53
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 133.68
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

SENALAMIENTO

10 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

ACARREOS

11 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 187.52
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

12 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 3,750.35

producto de la excavacién. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
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refieren a la calidad y recepcion de la norma.
INTERCONEXIONES
13 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00

tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 15 cm. (6") de @.

REPARACIONES

14 Reparacién provisional de toma domiciliaria de 1/2" tuberia rep 15.00
Extrupack o similar RD-9 de 2.50 m. de long. en trabajos de
Pavimentacion, incluye: suministro de tuberia, coples y mano
de obra.

15 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 2.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"

de @.
BANQUETAS

16 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 30.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

17 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 30.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

POZO DE VISITA

18 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.50 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

19 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 1.75 m. de pzo 1.00
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profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 ¢ vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

20 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

BROCALES Y TAPAS

21 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 3.00
instalacion.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

22 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 36.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"X6", codo, tuberia
), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

INTERCONCEXIONES

23 Interconexién para conectar a registro con tuberia de PVC int 36.00
Alcantarillado sanitario de 6" de @, en linea con servicio,
incluye: demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e
instalacién de llegada.

EXTENDIDO Y BANDEOADO

24 Extendido y bandeado de material producto sobrante de m3 187.52
excavacion.

GUARNICIONES
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25 Ruptura de guarnicion de concreto hidraulico de 20 cm tipo "L", ml 36.00

seccion 15 x 30 x 60 cm. Incluye: mano de obra y todos los
acarreos a 1 km de distancia.

26 Guarnicion de Concreto Hidradlico Premezclado F'c= 200 ml 36.00
Kg/cm2, tipo "L" seccion 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro
de materiales, mano de obra, cimbra, descimbra y todos los
acarreos.
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