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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA POR CALLE PLATANAR ENTRE AV.
ACAPULCO Y CALLE GRANEROS, COL. HACIENDA DE
URIAS

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 109.70
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte
y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la
obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 5.01
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 20.14
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 46.98
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.
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7 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 9.87
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena). todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 45.66
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 24.64
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

11 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 109.70
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

14 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

16 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de pza 1.00
Ø, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

18 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 1.00
PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

19 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.
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INTERCONEXIONES

21 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

ATRAQUES

22 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.73
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

23 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 10.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

24 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 92.70
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

25 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 927.00
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

26 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (
NO incluye entrega a almacén)

27 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla ml 109.70
preventiva en zanja, posterior a acostillado.
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BANQUETA

28 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 24.00
equipo

29 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de
obra.

30 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 14.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

31 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de pba 6.00
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

32 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 3.00
1.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

33 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 2.00
2.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.
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35 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 2.00
6.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 2
1/2x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

37 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm Ø interior y 1.00 m de inc 2.00
longitud, con tubería de polietileno de alta densidad y alto peso
molecular tipo II, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002, ó vigente). Incluye: excavación, suministro de
material y arena para rellenos y mano de obra.

CAJA DE VALVULAS

38 Construcción de caja para operación de válvula (consultar cja 1.00
especificaciones y plano), incluye: excavación, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA

39 Limpieza General de la Obra m2 109.70
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