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Numero de plano:

Alc/01.
Fecha:

JUNIO
2022.

Simbologia:

Obra:
AMPLIACION DE TUBERÍA
PARA ALCANTARILLADO EN
LA LOCALIDAD DE BOSCOSO,
MUNICIPIO DE ELOTA,
ESTADO DE SINALOA.

Localidad:

Contenido:

Carretera

Limite de manzana

Numero de manzana

Canal de riego

05

Limite de lote

Numero de lote05

JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA

2021- 2024

Tubería en proyecto 8"

Tubería existente 8"

ACOSTILLADO Y RELLENO DE ARENA
FINA COLOCADA A MANO.

VACION COMPACTADO AL 90 % DE
LECCIONADO) PRODUCTO DE EXCA-
RELLENO DE MATERIAL FINO (SE-

CAPAS DE 15 cm.
LA PRUEBA PROCTOR STANDARD EN

.35

1.00 m

PLANT. DE ARENA
FINA DE 10 CMS

0.60∅ MINIMO

D=8"

0.70 m

928.00

292.32

7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION

6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (6 KM )

5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)

4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO

3.- PLANTILLA COMPACTADA

2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B

1.-TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.

2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO

1B- SUMINISTRO E INSTALACION.-

1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.

8.- AFINE 

DESCRIPCION:

DESCRIPCION:

1C- POZOS DE VISITA.-

1.- TRAZO Y NIVELACION

DESCRIPCION:

M3

UNIDAD:

ML

PZA

UNIDAD:

PZA

M3-KM

M3

M3

M2

UNIDAD:

ML

M3

M3

36.96

CANTIDAD:

2.0

116.00

CANTIDAD:

2.0

48.72

23.17

8.12

71.89

116.00

CANTIDAD:

Cota t.natural
Cota arrastre Prof. de p.v.(m)

Tramo encofrado de concreto


