
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

1
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE EN 
DIFERENTES COMUNIDADES

1-1 COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA
1-011 SUMINISTRO DE AGUA
1-11A TERRACERIAS

1A-1
Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de 
referencia para la instalación de Tubería

ML 83.00

1100 02
Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 
6.00 mts, en material seco tipo B

M3 58.10

1130 02
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 5.78

1131 06
Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: 
Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer 
kilómetro, papeo y humedad

M3 25.98

1131 01
Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con 
equipo retroexcavadora )

M3 31.96

9000 02

Acarreo 1er  km  material producto de excavación 

excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en 

camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 

lomerío pronunciado pavimentado.

M3 26.15

9002 02
 Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 156.87

1A-8
Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al 
termino de la obra

M2 664.00

1-11B SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 
2" de diámetro

ML 84.00

2041 01
Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con 
anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 mm de 
diámetro. ML

83.00

1-11C
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES

1C-01
Suministro de tee PVC HID ANG S/I de 6"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

1C-02
Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I 
de 6" de diámetro

PZA 1.00

PRESUPUESTO

COMUNIDAD: CELESTINO GAZCA, ARROYITOS, NUEVO SALTO GRANDE, 
ELOTA, BOSCOSO, CASAS VIEJAS Y EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, 
ESTADO DE SINALOA.

OBRA: AMPLIACIÓN DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE Y TUBERIA PARA 
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 
ELOTA



1C-03
Suministro de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

1C-04
Instalación de tee PVC HID ANG S/I de 6"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

1C-05
Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I 
de 2" de diámetro

PZA 1.00

1C-06
Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

1-11D
SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE

1D-1

Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías 

de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias 

existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno 

de zanja con material producto de excavación, afine y 

material necesario en caso de siniestro, materiales, 

mano de obra, herramienta y equipo

LOTE 1.00

1-2 COMUNIDAD DE ARROYITOS
1-12 SUMINISTRO DE AGUA

1-12A TERRACERIAS

1A-1
Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de 
referencia para la instalación de Tubería

ML 100.00

1100 02
Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 
6.00 mts, en material seco tipo B

M3 70.00

1130 02
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 7.00

1131 06
Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: 
Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer 
kilómetro, papeo y humedad

M3 31.30

1131 01
Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con 
equipo retroexcavadora )

M3 38.50

9000 02

Acarreo 1er  km  material producto de excavación 

excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en 

camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 

lomerío pronunciado pavimentado.

M3 31.50

9002 02
Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 189.00

1A-8
Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al 
termino de la obra

M2 800.00

1-12B SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 
2" de diámetro

ML 100.00

2041 01
Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con 
anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 mm de 
diámetro.

ML 100.00



1-12C
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES

2D-01
Suministro de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-02
Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG S/I de 
2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
Suministro de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

2D-04
Instalacion de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-05
Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG S/I de 
2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

1-11D
SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE

1D-1

Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías 

de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias 

existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno 

de zanja con material producto de excavación, afine y 

material necesario en caso de siniestro, materiales, 

mano de obra, herramienta y equipo

LOTE 1.00

1-13 SUMINISTRO DE DRENAJE
1-13A TERRACERIAS

1A-1
Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de 
referencia para la instalación de Tubería

ML 94.00

1100 02
Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 
6.00 mts, en material seco tipo B

M3 134.89

1130 02
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 6.58

1131 06
Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: 
Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer 
kilómetro, papeo y humedad

M3 29.95

1131 01
Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con 
equipo retroexcavadora )

M3 95.41

9000 02

Acarreo 1er  km  material producto de excavación 

excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en 

camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 

lomerío pronunciado pavimentado.

M3 39.48

9002 02

Acarreo de material inerte en los kilometros 

subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 236.88



1A-8
Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al 
termino de la obra

M2 752.00

1-13B SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8049 03
Suministro de tubería de p.v.c.  Alcantarillado sistema 
métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215  l.a.b. fábrica 
de 200 mm de diámetro.

ML 94.00

2041 05
Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con 
anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 mm de 
diámetro.

ML 94.00

3110 01
Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos 

de visita de concreto, fabricación e instalación.
PZA 1.00

1-13C POZOS DE VISITA TIPO COMÚN

3060 02

Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: 

excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior 

pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, 

media caña, suministro y colocacion de todos los 

materiales a 1.25 mts de profundidad.

PZA 1.00

1-3 COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE
1-12 SUMINISTRO DE AGUA

1-12A TERRACERIAS

1A-1
Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de 
referencia para la instalación de Tubería

ML 138.00

1100 02
Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 
6.00 mts, en material seco tipo B

M3 96.60

1130 02
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 9.66

1131 06
Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: 
Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer 
kilómetro, papeo y humedad

M3 43.20

1131 01
Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con 
equipo retroexcavadora )

M3 53.13

9000 02

Acarreo 1er  km  material producto de excavación 

excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en 

camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 

lomerío pronunciado pavimentado.

M3 43.47

9002 02

Acarreo de material inerte en los kilometros 

subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 260.82

1A-8
Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al 
termino de la obra

M2 1,104.00

1-12B SUMINISTRO E INSTALACIÓN



8005 09
Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 
2" de diámetro

ML 138.00

2041 01
Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con 
anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 mm de 
diámetro.

ML 138.00

1-12C
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES

2D-01
Suministro de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-02
Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG S/I de 
2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
Suministro de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

2D-04
Instalacion de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-05
Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG S/I de 
2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG S/I de 2" 
de diámetro

PZA 1.00

1-11D
SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE

1D-1

Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías 

de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias 

existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno 

de zanja con material producto de excavación, afine y 

material necesario en caso de siniestro, materiales, 

mano de obra, herramienta y equipo

LOTE 1.00

1-13 SUMINISTRO DE DRENAJE
1-13A TERRACERIAS

1A-1
Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de 
referencia para la instalación de Tubería

ML 100.00

1100 02
Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 0.00 a 
6.00 mts, en material seco tipo B

M3 82.88

1130 02
Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 7.00

1131 06
Colchón y acostillado compactado al 90%, incluye: 
Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer 
kilómetro, papeo y humedad

M3 31.86

1131 01
Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con 
equipo retroexcavadora )

M3 40.88

9000 02

Acarreo 1er  km  material producto de excavación 

excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en 

camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 

lomerío pronunciado pavimentado.

M3 42.00



9002 02
Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 252.00

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 800.00

1-13B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8049 03

            Suministro de tubería de p.v.c.  Alcantarillado 

sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215  l.a.b. 

fábrica de 200 mm de diámetro.

ML 94.00

1-131
            Suministro de tuberia de acero de 8" de 
diametro de 1/4" de espesor

ML 8.00

1-132
            Suministro de brida fofo soldable de 8" de 
diametro

PZA 2.00

1-133
            Suministro de tornillo de 5/8" x 3", con tuerca y 
guasa.

PZA 12.00

1-134
            Suministro de empaque de neopreno de 8" de 
diametro.

PZA 2.00

2041 05
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 
mm de diámetro.

ML 100.00

1-135
            Instalacion de tuberia de acero de 8" de 
diametro de 1/4" de espesor

ML 8.00

1-136
            Instalacion de brida fofo soldable de 8" de 
diametro

PZA 2.00

1-137
            Instalación de tornillo de 5/8" x 3", con tuerca y 
guasa.

PZA 12.00

3110 01
            Suministro y colocación de brocales y tapas para 

pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.
PZA 3.00

1-13C          POZOS DE VISITA TIPO COMÚN

3060 02

            Construccion de pozo de visita tipo comun, 

incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado 

interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 

1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los 

materiales a 1.25 mts de profundidad.

PZA 3.00

1-4    COMUNIDAD DE ELOTA
1-12       SUMINISTRO DE AGUA

1-12A          TERRACERIAS

1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 123.00

1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 86.10

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 8.61



1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 38.50

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 47.36

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 38.75

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 

subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )
M3-KM 232.47

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 984.00

1-12B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
            Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-
32.5 de 2" de diámetro

ML 123.00

2041 01
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 
mm de diámetro.

ML 123.00

1-12C
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES

2D-01
            Suministro de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-02
            Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
            Suministro de tapon campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

2D-04
            Instalacion de tee PVC HID ANG S/I de 2"X2" de 
diámetro.

PZA 1.00

2D-05
            Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
            Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-11D
         SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE

1D-1

            Sondeos y reparaciones en casos de daños en 
tuberías de Conducción, Distribución y tomas 
domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: 
excavación, relleno de zanja con material producto de 
excavación, afine y material necesario en caso de 
siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo

LOTE 1.00

1-13       SUMINISTRO DE DRENAJE
1-13A          TERRACERIAS



1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 120.00

1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 89.04

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 8.40

1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 38.23

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 38.64

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 50.40

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 302.40

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 960.00

1-13B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8049 03

            Suministro de tubería de p.v.c.  Alcantarillado 

sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215  l.a.b. 

fábrica de 200 mm de diámetro.

ML 120.00

2041 05
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 
mm de diámetro.

ML 120.00

3110 01
            Suministro y colocación de brocales y tapas para 

pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.
PZA 2.00

1-13C          POZOS DE VISITA TIPO COMÚN

3060 02

            Construccion de pozo de visita tipo comun, 

incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado 

interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 

1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los 

materiales a 1.25 mts de profundidad.

PZA 2.00

1-5    COMUNIDAD BOSCOSO
1-12       SUMINISTRO DE AGUA

1-12A          TERRACERIAS

1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 36.00



1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 25.20

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 2.52

1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 11.27

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 13.86

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 11.34

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 

subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )
M3-KM 68.04

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 288.00

1-12B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
            Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-
32.5 de 2" de diámetro

ML 36.00

2041 01
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 
mm de diámetro.

ML 36.00

1-12C
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES

2D-02
            Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
            Suministro de tapon campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

2D-05
            Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
            Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-11D
         SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE

1D-1

            Sondeos y reparaciones en casos de daños en 
tuberías de Conducción, Distribución y tomas 
domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: 
excavación, relleno de zanja con material producto de 
excavación, afine y material necesario en caso de 
siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo

LOTE 1.00

1-13       SUMINISTRO DE DRENAJE
1-13A          TERRACERIAS



1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 116.00

1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 71.89

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 8.12

1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 36.96

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 23.17

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 48.72

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 292.32

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 928.00

1-13B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8049 03

            Suministro de tubería de p.v.c.  Alcantarillado 

sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215  l.a.b. 

fábrica de 200 mm de diámetro.

ML 116.00

2041 05
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 
mm de diámetro.

ML 116.00

3110 01
            Suministro y colocación de brocales y tapas para 

pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.
PZA 2.00

1-13C          POZOS DE VISITA TIPO COMÚN

3060 01

            Construccion de pozo de visita tipo comun, 

incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado 

interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 

1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los 

materiales a 1.00 mts de profundidad.

PZA 2.00

1-6    COMUNIDAD CASAS VIEJAS
1-12       SUMINISTRO DE AGUA

1-12A          TERRACERIAS

1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 85.00



1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 59.50

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 5.95

1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 26.61

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 32.73

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 26.78

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 

subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )
M3-KM 160.55

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 680.00

1-12B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
            Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-
32.5 de 2" de diámetro

ML 85.00

2041 01
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 
mm de diámetro.

ML 85.00

1-12C
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES

2D-02
            Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
            Suministro de tapon campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-161
            Suministro de codo de PVC HID ANG S/I de 
2"x45º de diámetro

PZA 1.00

2D-05
            Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
            Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-162
            Instalación de codo de PVC HID ANG S/I de 
2"x45º de diámetro.

PZA 1.00

1-11D
         SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE



1D-1

            Sondeos y reparaciones en casos de daños en 
tuberías de Conducción, Distribución y tomas 
domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: 
excavación, relleno de zanja con material producto de 
excavación, afine y material necesario en caso de 
siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo

LOTE 1.00

1-7    COMUNIDAD EL BOLILLO
1-12       SUMINISTRO DE AGUA

1-12A          TERRACERIAS

1A-1
            Trazo y nivelación con aparatos estableciendo 

ejes de referencia para la instalación de Tubería
ML 74.00

1100 02
            Excavación de zanjas con equipo, profundidad de 

0.00 a 6.00 mts, en material seco tipo B
M3 51.80

1130 02
            Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con 
material producto de banco.

M3 5.18

1131 06
            Colchón y acostillado compactado al 90%, 
incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el 
primer kilómetro, papeo y humedad

M3 23.16

1131 01
            Relleno de excavación de zanja sin compactar ( 
con equipo retroexcavadora )

M3 28.49

9000 02

            Acarreo 1er  km  material producto de 

excavación excepto roca en camión de volteo, descarga 

a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave 

revestido, lomerío pronunciado pavimentado.

M3 23.31

9002 02
            Acarreo de material inerte en los kilometros 
subsecuentes al primero ( a 6.00 kms. )

M3-KM 139.86

1A-8
            Afine con equipo ( motoconformadora ) en 
calles, al termino de la obra

M2 592.00

1-12B          SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8005 09
            Suministro de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-
32.5 de 2" de diámetro

ML 74.00

2041 01
            Instalación de tubería de pvc orientado con cople 
y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 50 
mm de diámetro.

ML 74.00

1-12C
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES

2D-02
            Suministro de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-03
            Suministro de tapon campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-171
            Suministro de codo de PVC HID ANG S/I de 
2"x90º de diámetro

PZA 1.00



2D-05
            Instalación de cople de reparacion PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro.

PZA 1.00

2D-06
            Instalacion de tapón campana de PVC HID ANG 
S/I de 2" de diámetro

PZA 1.00

1-172
            Instalación de codo de PVC HID ANG S/I de 
2"x90º de diámetro.

PZA 1.00

1-11D
         SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE

1D-1

            Sondeos y reparaciones en casos de daños en 
tuberías de Conducción, Distribución y tomas 
domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: 
excavación, relleno de zanja con material producto de 
excavación, afine y material necesario en caso de 
siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo

LOTE 1.00

SUBTOTAL 0.00
IVA 0.00

TOTAL 0.00


