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OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR CALLE MANGO ENTRE AV. DE LAS
TORRES Y CALLE AMAPA, COL. COL. LABASTIDA OCHOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 157.90
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 3.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 50.52
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 126.32
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 75.79
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.
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6 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 12.63
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
 apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 37.89
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 25.26
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 157.90
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

10 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.00 m. de pzo 4.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalación.

DESCARGA
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12 Descarga domiciliaria de 3.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 7.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee de 8" x 6", codo,
tubería ),  mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

13 Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tubería y piezas desc 7.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo,
tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

14 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tubería
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

REGISTRO

15 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 18.00
tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.

REPARACIONES

16 Reparación de tubo de Agua Potable de PVC Hidráulico de 2.5 rep 1.00
m de longitud, incluye: Suministro de tubería y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de Ø.

17 Reparación definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 2.00
de 1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
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excavación a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

INTERCONEXIONES

18 Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC int 18.00
Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio,
incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e
instalación de llegada.

19 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 4.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

21 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla ml 157.90
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

22 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

PRUEBAS

23 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas pba 10.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

BANQUETA
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24 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 60.00
equipo

25 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 m2 30.00
cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y
mano de obra.

26 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 30.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

ACARREOS

27 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 328.42
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

28 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,284.20
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

LIMPIEZA

29 Limpieza General de la Obra m2 1,105.30
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