MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE MANGO ENTRE AV. DE LAS TORRES
Y CALLE AMAPA, COL. COL. LABASTIDA OCHOA.
07/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-046 C

Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR CALLE MANGO ENTRE AV. DE LAS
TORRES Y CALLE AMAPA, COL. COL. LABASTIDA OCHOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 157.90
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua  sondeo 3.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 50.52
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservaciéon de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 126.32
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracciéon del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservaciéon de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 75.79
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracciéon del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservaciéon de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.
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6 Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas, Incluye: m3 12.63

construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

7 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 37.89
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 25.26
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

9 Suministro e Instalaciéon de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 157.90
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

10 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.00 m. de pzo 4.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 ¢ vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalacion.

DESCARGA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, aino de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario Hoja: 2
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



'MAZATLAN |

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR CALLE MANGO ENTRE AV. DE LAS TORRES
Y CALLE AMAPA, COL. COL. LABASTIDA OCHOA.

07/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-046 C
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
12 Descarga domiciliaria de 3.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 7.00

especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee de 8" x 6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

13 Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tuberia y piezas desc 7.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCFI1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

14 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

REGISTRO

15 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 18.00
tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.

REPARACIONES

16 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 1.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de @.

17 Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 2.00
de 1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
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excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

INTERCONEXIONES

18 Interconexion para conectar a registro con tuberia de PVC int 18.00
Alcantarillado sanitario de 6" de O, en linea con servicio,
incluye: demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e
instalacién de llegada.

19 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con int 4.00
tuberia de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura  fosforescentes de acuerdo a normas 'y
especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)

21 Suministro y colocacién de banda de precaucion amarilla ml 157.90
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

22 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

PRUEBAS

23 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas pba 10.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacioén requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

BANQUETA
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24 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y ml 60.00
equipo
25 Ruptura de banqueta de concreto de fc= 150 kg/cm2, de 10 m2 30.00

cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y
mano de obra.

26 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 30.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
ACARREOS

27 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 328.42

excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcién de la norma,
incluye: todo lo necesario.

28 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,284.20
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

LIMPIEZA
29 Limpieza General de la Obra m2 1,105.30
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