



# SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL No. 041  
CONCURSO No. OPU-EST-LP-120-2023

## NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA PARA DAR A CONOCER EL FALLO

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 14 días del mes de diciembre de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-120-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 041, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE COBAES EN EL EDIFICIO MÁS ARTISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 15 y 18 de diciembre del año 2023, a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el día **05 de enero del 2024, a las 14:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 08 de enero del 2024, a las 12:00 horas.

Atentamente

**LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO**

Subsecretario de Programación y Contratos

Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.