‘ LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 041
S l N ALO A CONCURSO No. OPPU-EST-LP-120-2023

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOTIFICACION DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACION
DEL ACTO DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROPUESTAS,
EMISION DE DICTAMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO

En la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, a
los 11 dias del mes de enero de 2024, SE NOTIFICA a los licitantes participantes en el
concurso no. OPPU-EST-LP-120-2023, de la Licitacion Publica Nacional Estatal No.
041, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaria de Obras
Publicas, para realizar la obra denominada “CONSTRUCCION DE OFICINAS DE
COBAES EN EL EDIFICIO MAS ARTISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA”; que las fechas de
celebracion del acto de analisis y evaluacion de propuestas, emision de dictamen y fallo,
y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los dias 22 y 23 de
enero del afio 2024, a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, se recalendarizaron por
razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de
Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el andlisis y evaluacién de las propuestas
presentadas y formulacién del fallo correspondiente, sera el dia 12 de enero del 2024,
a las 12:30 horas, en el mismo lugar sefalado en la convocatoria y bases respectivas,
asi mismo, programandose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la
licitacion correspondiente, quedando para el dia 15 de enero del 2024, a las 13:00 horas.
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LIC. RAUL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO
Subsecretario de Programacion y Contratos
Secretaria de Obras Plblicas,
y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

Av. Insurgentes s/n, Primer Piso
Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacan, Sin.
Tel. 66 77 58 70 00, ext. 2401



