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“ACTA DE FALLO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001-2023"

e ENLA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL DiA 11 DE OCTUBRE

DEL 2023, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SITA EN BLVD. LUIS DONALDO
COLOSIO NO 19, COLONIA ARROYITOS, CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE
SINALOA; PARA LOS TRABAJOS DE: “CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y
LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO SALTO GRANDE MPIO. DE ELOTA, SINALOA., LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA
MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; C. L.C.I. OSMAR
ANTONIO GAMBOA MANJARREZ, GERENTE GENERAL DE JAPAME (PRESIDENTE DEL
COMITE); C. L.A.E. WUILBER CHAVEZ BENITEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPAME
(SECRETARIO DEL COMITE) ,L.C.F. MARIA DEL ROSARIO CHAVEZ ONTIVEROS TITULAR DEL
ORGANO DE CONTROL INTERNO DE JAPAME (VOCAL) ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE
GERENTE OPERATIVO (VOCAL DEL COMITE ), ARQ. IVAN DANIEL GONZALEZ RUBIO, EN
CALIDAD DE TESTIGO SOCIAL; TODOS A SU VEZ INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRA
PUBLICA DE JAPAME, ; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO DE ADJUDICACION

DEL CONCURSO NO: JAPAME-ELO-LP-AP-FISM-001-2023, REFERENTE A LOS TRABAJOS
DE: “CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA
EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE MPIO. DE
ELOTA, SINALOA”. C. L.A.E. WUILBER CHAVEZ BENITEZ.E. GERENTE ADMINISTRATIVO DE
© JAPAME (SECRETARIO DEL COMITE), QUIEN TOMA LISTA DE‘ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y
DA LECTURA AL FALLO QUE EN BASE AL DICTAMEN DE REVISION POR PUNTOS Y
PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TECNICA Y TASACION ARITMETICA EN LA PROPUESTA
ECONOMICA, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION CON UN IMPORTE
AUTORIZADO DE 2°135,496.32 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) (INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN BASE
AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, EN
SESION DE EVALUACION, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN REUNION EFECTUADA
DE FECHA _EL DiA MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2023, LA DEPENDENCIA RESUELVE DE
ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA PROPUESTA TECNICA: NINGUNA

LAS EMPRESAS DE LA TABLA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS, SE
OBTUVO LA CALIFICACION DE 48 Y 49 PUNTOS DE 50 POSIBLES, SIENDO DE ACUERDO AL
NUMERAL 5.3. DE LAS CAUSALES DE DESCALIFICACION Y 5.4 FRACCION I UN PUNTAIJE
MINIMO DE 37.5.

PROPUESTAS DESHECHADAS EN LA EVALUACION TECNICA-ECONOMICA: (UNA)

.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.

En relacién al punto 2.- DOCUMENTO PE-02 GARANTIA DE SERIEDAD “CHEQUE CRUZADO
DE CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO” A FAVOR DE LA (JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO BE ELOTA), DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO EN EL CONCURSO RESPECTIV UYO DOCUMENTO SE ANEXA Y QUEDA
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RETENIDO POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA.
EL DOCUMENTO QUE AMPARA LA GARANTIA, CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO
INDICADO EN LAS INSTRUCIONES A LOS LICITANTES EN REFERENCIA, TANTO EN SU
FORMA COMO EN SU MONTO.

ANEXAR LA GARANTIA

(Documentacion incompleta).

INCONSISTENCIA: La empresa presenta “cheque cruzado” numero 0001018 de banco mercantil del norte s.a.
(BANORTE) con fecha de 06 de octubre del 2023, por un monto de $96,097.33 (son noventa y seis mil noventa y
siete pesos 33/100 m.n.), a favor de LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS el cual debi6 haber sido
a favor de la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA ademas
en el texto dice que queda retenido en la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS y debio
haber sido retenido por la JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
ELOTA

FUNDAMENTO: Bases de licitacion para el concurso en el numeral 5.3 — causas por las que seran desechadas las
propuestas en punto 1, CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES la falta de uno o
alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes bases, anexos econémicos
DOCUMENTO PE-2 GARANTIA DE SERIEDAD.

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACION TECNICA—ECONOMICA (UNA)

PATRICIO ADAME BUSTAMANTE EN PARTICIPACION CONJUNTA CON KAJI GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE
C.v.

DE ACUERDO CON LA EVALUACION TECNICA-ECONOMICA REALIZADA POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA
MUNICIPAL, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO; LA EVALUACION TECNICA EL METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES CON UN MINIMO
REQUERIDO DE 37.5 PUNTOS Y PARA LA EVALUACION ECONOMICA METODO DE TASACION ARITMETICA,
COMO LO ESTABLECE EL ART. 53 INCISO B, DE ACUERDO CON EL ANALISIS DE LAS PROPUESTAS QUE
RESULTARON SOLVENTES, PARA DETERMINAR LA PROPUESTA QUE RESULTE SOLVENTE MAS
CONVENIENTE PARA LA JAPAME, RESULTANDO LA PERSONA FISICA A CONTINUACION:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO,EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, MPIO DE ELOTA, SINALOA. POR UN
IMPORTE DE $1, 656,850.60 (un millén sescientos cincuenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos 59/100 m.n.) Mas el
Impuesto al Valor Agregado $265,096.09 (son doscientos sesenta y cinco mil noventa y seis pesos 09/100 m.n.), dando un
total de $1,921,946.69 (son un millén novecientos veintiun mil novecientos cuarenta y seis pesos 69/100 m.n.)

POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA LA JAPAME, TODA VEZ QUE CUMPLIO CON
LO SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, COMO SE ESTABLECIO EN LA PRESENTE LICITACION PARA EL
CONCURSO CORRESPONDIENTE, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERV. RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASi MISMO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, DE ACUERDO AL ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO EL DiA 23 DE
OCTUBRE DEL 2020, PROCEDIENDOSE A LA FIRMA DEL CONTRATO EL DiA JUEVES 12 DE OCTUBRE 2023, A
LAS 11:00 HRS., PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EL DiA 12 DE OCTUBRE DEL 2023 Y TERMINACION EL DIA
20 DE DICIEMBRE DEL 2023 (70 DIAS NATURALES), COMUNICANDOLE QUE EL ANTICIPO DE LA OBRA LE SERA
PAGADO POR LA JAPAME, UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO ESPONDIENTE Y SE OTORGUEN LAS
GARANTIAS DE (FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VIC
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNION PUBLICA, SIENDO
LAS 11:30 HRS. DE LA FECHA MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA
LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, A FIN DE QUE SURTA LO EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES,
PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DEL FALLO PARA PROCEDER A SU

PUBLICACION EN LOS MEDIOS DE COMPRANET SINALOA, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
Y LA PAGINA OFICIAL DE JAPAME.

PRESIDENTE DEL COMITE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE
S G Ty
L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ L.A.E. WUILBER CHA ITEZ
GERENTE GENERAL DE JAPAME GERENTE ADMINISTRATIVO DE JAPAME
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CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL??f OMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.

PATRICIO ADAME BUSTA EN PARTICIPACION CONJUNTA
CON KAJI GRU NSTRUCTOR S.A. DE C.V.



