



# SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22\_C11P\_051\_ E01 BACHEO AUTOPISTA BJ ETAPA 2

PRESUPUESTO REFERENTE A BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2 , LONG. = 125.80 KM, EN VARIOS MUNICIPIOS, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	OPERACION DE BACHEO				\$	1'659,178.00
	Total de Presupuesto				\$	1'659,178.00

INC. JESUS LEONEL CASTELUM ARMENTA  
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C11P\_051\_ E01 BACHEO AUTOPISTA BJ ETAPA 2

PRESUPUESTO REFERENTE A BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2 , LONG. = 125.80 KM, EN VARIOS MUNICIPIOS, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	OPERACION DE BACHEO				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012F	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	200.00	\$ 8,295.89	\$ 1'659,178.00
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO					\$ 1'659,178.00
Total de OBRAS VIALES					\$ 1'659,178.00
Total de OPERACION DE BACHEO					\$ 1'659,178.00
Total de Presupuesto					\$ 1'659,178.00

  
ING. JESÚS LEONEL CASTELÁN ARMENTA  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ