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GOZIERXKOG BEY ESTADBO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_C11P_051_EO01 BACHEQ AUTOPISTA BJ ETAPA 2

PRESUPUESTO REFERENTE A BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 2 , LONG. = 125.80 KM, EN VARIOS MUNICIPIOS, ESTADO DE

BAon
Catalogo de Conceptos
Clave Descripcion Unidad Cantidad
E1 OPERACION DE BACHEO
P06 OBRAS VIALES
P06S31 BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO
P06S31C012F OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO M3 200.00

MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE, EMULSION ASFALTIC_A ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA,
SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y
COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.



