



**NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA PARA LA APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.**

En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 23 de junio del 2021, se notifica el **DIFERIMIENTO DE FECHA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** relacionado a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE -SEGUNDA ETAPA-, EN EL FRACC. ALBORADA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.**, la cual fue licitada mediante Licitación Pública Nacional No. 020, referente al concurso No. OPPU-EST-LP-042-2021.

Conforme lo señalado en la conovocatoria el Acto de Apertura de Propuestas Técnica-Económicas, publicada el día 26 de mayo del año en curso, se citó a los licitantes en la sala de juntas de esta Secretaría, para la apertura de propuestas técnicas y economicas programada para el día 23 junio del 2021, a las 12:00, sin embargo por motivos ajenos a esta dependencia, estuvieron bloqueados los accesos al edificio por un grupo de manifestantes por lo cual, se determina **DIFERIR** la fecha de **Apertura de Propuestas Técnicas y Economicas** para el día **25 de junio del 2021**, a las **12:00 horas**.

No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente para su constancia y efectos administrativos que corresponda.

ATENTAMENTE

C. CARLOS ORNELAS HICKS
Director de Estudios y Proyectos
de la Secretaría de Obras Públicas y
Presidente Suplente del Comité de Obras
del Ejecutivo Estatal de Sinaloa