JAPAC  JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
oS80 g 005 ALCANTARILLADO DE CULIACAN

- CONVOCATORIA PU_BLICA NACIONAL No. AYTO-JAPAC-R33-2020-001 A
LICITACION: No. AYTO-JAPAC-R33-2020-SD-003 A

MINUTA

Siendo las 15:00 horas del dia 27 de Julio de 2020, se reunieron en el Area de Contratacion
de Obras de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan los C.C.
representantes de las empresas constructoras y personas fisicas mgmentes

1-  EMILIO CONTRERAS MENDOZA

2.-  INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, SA. DECYV.
3- CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DEC.V.

4.-.. INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DEC. V.
5.- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DER.L. DEC.V.

6.- MECER SUPERVISION Y CONSTRUCC[ON, S.A. DEC.V.

7. CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, SA'DECYV. -

8.- ' PROSECO CONSTRUCCIONES, S.ADEC.V.

'8.--  CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DEC.V.
10.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A DE C.V.
11.- - MAICA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

12.-  OBRAS Y SERVICIOS DEL RiQ, S.A. DEC.V.

En representacion de JAPAC:

. Ing. José Gpe. Meza Durén Gerente de Obras
_Ing. José Ignacio Larrafiaga Rubio Subgerente de Obras _
Ing. Manuel Luna Fernandez _ Jefe de la Unidad de Proyectos 'y Planeacion .

- Con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones, reférénte a Convocatoria Publica No.
'AYTO-JAPAC-R33:2020-001 A, Licitaciébn N° AYTO- JAPAC R33-2020-SD-003 A, para la obra:
_ CONSTRUCC[ON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA HIGUERA, SIND. BAILA,

Exponiendo jos participantes las observaciones, aclaraciones y dudas que a continuacion se sefialan:

o Aclaracmnes _ el
" DIGE: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA HIGUERITA, SIND.
BAILA.

DEBE DECIR: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN!TARIO LA HIGUERA
SIND BAILA.

S 1- El "contratista”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
dlspos:mones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.

Q contratista conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciongs que s

“trabajadores presentaren en su contra o0 en contra de la “junta”, en relacién con los trabajo
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2. La contratlsta y el supervisor deberan recabar coordmadamente con [as 4reas operat:vas de las
dependenCIas la infraestructura existente en materia de instalaciones de telmex, C.F.E.
cablevision u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y aicantanllado samtano
esta debera verificarse en campo con el fin de no danarlos o

e, Previamente al inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyscto:
' dibujado- eh perfiles sobre papel milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que la
residencia de supervision autorice dichos perfiles.

4, Debera contar con todos los sefialamientos en el sitio de la obra previo al:inicio de ‘las
- actividades diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el transito.

. 5 Ejecutar.éondeos en tuberias de agua potable, tomas domiciliarias, instala-ciones'd‘e TELMEX,
C.F.E., efc., previo a los cortes y excavaciones del trazo definitivo

.- 8. Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos,
incluyendo; excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados bases limpieza
general del area de trabajo, con el fin de no dejar zanjas abiertas. : IR

1 Pregunta ¢Los documentos recibidos deberan respetarse totalmente‘? Ll e
Respuesta: Toda la documentacion entregada por JAPAC debera. respetarse en: cuanto ai
procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus célculos y deberan
regresarse debidamente firmados. '

2. Pregunta: Para la integracion del presupuesto ¢ Se podra hacer consideraciones?
Respuesta: Para la integracidn del presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra
‘gue se presentan en el catalogo de conceptos, independientemente de las consideraciones
que cada contratista haga para ia integracién, el precio que se considere debera de ser
congruente.

3. Pregunta: ;Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si.

4. Pregunta: ;Qué consideraciones se requieren para la proteccién e higiene del personal
durante ia obra?

Respuesta: Serd responsabilidad del Contratista que el personal a su cargo cuente con el
equipo de seguridad para su proteccion (chaleco de segur:dad vial, casco y caizado) durante
- la ejecucion de los trabajos.

5. Pregunta - ¢Como se entregara el programa de obra? :
‘Respuesta.- Para la presentacion de la propuesta se entregara por periodos mensuales y el licitante
ganador debera entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con
=% das Modificaciones propuestas por el area de confratacion y superwsmn de obras a mas tardar una:
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6. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ¢qué se
requiere para la presentacién de las mismas?

Respuesta: La persona gue entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y
una copia de su identificacion.

7. Pregunta: ;Qué fianzas deberan presentar el licitante ganador?
Respuesta:
a. Fianza para garantizar la correcta inversion del anticipo
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento sin .V.A.) del monto contratado de la
obra, para e! cumplimiento de la obra.
¢. Fianza por el equivaiente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra,
para responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a partir
de la entrega de la obra.

8. Pregunta: ; Cudl es la vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

9. Pregunta: ;Cual es el periodo de ejecucion de la obra?
Respuesta: 84 dlas calendario del 24 de Agosto al 15 de Noviembre de 2020.

NOTAS

v Deberan presentarse Ios anexos separados entre si aI menos con un cllp o grapa, para
facilitar el analisis de las propuestas al momento de su revision.

v' Solo debera presentarse un sobre para las Propuestas Tecnica y Econémlca rotufado
como se pide en las bases de licitacion. .

v La entrega y apertura de las propuestas sera el dia 03 de A e;lrpresente alas 13:00

horas, en el lugar ya indicado.

sente junta de aclaraciones
argen y al calce guienes en

' No hablendo mas asuntos que tratar se da por termlnada
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ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
“JEFE-DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PLANEACION

- EMPRESAS PARTICIPANTES

1.-  EMILIO CONTRERAS MENDOZA

2.- INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

3.-  CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DEC.V.

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE
4- CV.

5- BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DER.L.DEC.V.

6- MECER SUPERVISIONY CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

. CONSTRUCCIONES JARDINES DE LA COSTA, S.A. DE
7- GV

8. PROSECO CONSTRUGCIONES, S.A DE G.V.

~ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS
9- ZARE ,SA DECYV.

- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR,
10-. S.A DEC.V.

11.- MAICA ARQUITECTURA, SA DECV.

12 OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V.




