



ACTA DE FALLO
CONCURSO No. OPU-EST-LP-042-2018
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005

Hoja No. 1 de 3

- ACTA DE FALLO -

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las **08:30 horas** del día **22 de febrero del 2018**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, sitas en el primer piso de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, los siguientes funcionarios de la misma, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; **C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS**, Director de Contratos; **C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ**, Jefe de Departamento de Costos Unitarios; y como invitado el **C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ**, en representación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; con la finalidad de dar a conocer el FALLO de adjudicación del concurso **No. OPU-EST-LP-042-2018**, referente a la Licitación Pública Nacional Estatal No. **005**, relacionada a los trabajos de:

RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHÍN –CUARTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

El **C. ARMANDO TRUJILLO SICAIROS**, Director de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, quien toma lista de asistencia de los presentes y da lectura al fallo que en base al dictamen emitido por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, referente a la obra que nos ocupa, en su sesión ordinaria No. 8, de fecha 19 de febrero del 2018, la dependencia resuelve que de acuerdo con el dictamen antes mencionado determina que:

La licitante **CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.**, resultó ganadora del presente concurso, toda vez que dio cumplimiento cabalmente a lo solicitado por esta dependencia, y como se estableció en las bases que nos ocupa, el fallo se le otorgaría al licitante que cumpliera con todo lo solicitado y que presentara la propuesta económica con puntuación más alta determinada por la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, realizada por el Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública Estatal de Sinaloa, por lo tanto el contrato correspondiente al concurso que nos ocupa, se adjudica a la licitante **CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.** representada por el C. Baldomero García Beltrán, por haber presentado una propuesta con puntuación alta, obteniendo una puntuación de 95.83 puntos, con un importe de: - - - - - **\$16'998,846.93** (DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ===== CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado incluido, licitante que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Dependencia y además garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Tomando en cuenta lo anterior, se le informa al representante de la licitante ganadora antes mencionada que la firma del contrato se realizará en la Dirección de Contratos de esta Secretaría, el día de mañana 23 de febrero del 2018; Así mismo, se le informa que deberá de entregar las garantías (fianzas de anticipo y de cumplimiento) a más tardar el día 02 de marzo del 2018, en la misma Dirección. Comunicándole que el anticipo le será proporcionado en la Unidad de Tesorería dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, localizada en el Primer Piso de la Unidad Administrativa, a más tardar el día 02 de marzo del 2018, por lo cual los trabajos los deberá iniciar el día 05 de marzo del 2018 y concluirlos a más tardar el 03 de junio del 2018.



SINALOA
SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

armando.trujillo@sinaloa.gob.mx
Tel. 667-758-70-00 Ext. 2407
www.sinaloa.gob.mx


Av. Insurgentes s/n. Ter. piso
Centro Sinaloa. C.P. 80129
Culiacán, Sinaloa.


ACTA DE FALLO
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-042-2018
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005

Hoja No. 2 de 3


No habiendo otro asunto que tratar, se dá por terminada la presente reunión, firmando para constancia los que en ella intervinieron, procediendo a entregar a los asistentes una copia de la misma.



C. ARMANDO TRUJILLO SICARROS
DIRECTOR DE CONTRATOS DE LA S.O.P.


C. RAMON H. LOZOYA HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA S.O.P.



C. IGNACIO GUILLEN MARTINEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
FIRMA EN CALIDAD DE TESTIGO DE
NOTIFICACIÓN DE FALLO

LICITANTES:



AXEL ODÍN CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
DE SINALOA, S.A. DE C.V.
C. JESUS ROJAS IBARRA


L.P. CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS
C. JOSE MARIA LABRADA PADILLA
Y/O C. JUAN M. LOPEZ ORONA


CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A DE C.V.
C. VELINA FRAGOZA


CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES,
S.A. DE C.V.
C. BALDOCOMERO GARCIA BELTRAN
Y/O C. KARLA M. SANCHEZ LOPEZ

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-042-2018, CELEBRADO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 08:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHÍN -CUARTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.





SINALOA
SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

armando.trujillo@sinaloa.gob.mx
Tel. 667-758-70-00 Ext. 2407
www.sinaloa.gob.mx

Av. Insurgentes s/n. 1er. piso
Centro Sinaloa. C.P. 80129
Culiacán, Sinaloa.

ACTA DE FALLO
CONCURSO No. OPPU-EST-LP-042-2018
LICIT. PUB. NACIONAL ESTATAL No. 005

Hoja No. 3 de 3

LICITANTES:

INGENIEROS Y EQUIPOS MECANICOS,
S.A. DE C.V.

C. PEDRO ELIZALDE LEON
Y/O C. LUIS F. GALAVIZ ARREDONDO

BOSCOSO INGENIERIA CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

C. ARMANDO ZAZUETA LEON

PROYECTO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.

C. GILBERTO MADRID GARCIA
Y/O C. HECTOR A. BASTIDAS RAMIREZ

CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V.

C. LUIS DANIEL RAMIREZ AYALA

CONCRETOS Y AGREGADOS TAJIMAROA,
S.A. DE C.V.

C. JULIO GUTIERREZ VALERIO

ELECTRO CONSTRUCCIONES MEXICO,
S.A. DE C.V.

C. AMERICA GPE. GAXIOLA RAMOS
Y/O C. MIGUEL SAÑUDO BUELNA

NOTA.- ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO, DEL CONCURSO No OPPU-EST-LP-042-2018, CELEBRADO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2018, A LAS 08:30 HORAS, PARA LOS TRABAJOS DE: RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SAN JOACHÍN -CUARTA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.