GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-825006983- E1-2017, PARA LA CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

En cumpiimiento a lo establecido por el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, de conformidad con los articulos 1 fraccién Il, 2, 3, 10, 13, 26 fraccién |, 27 fraccién i, 30
fraccion I, 31, 33, 43 y 44 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; convoca a
los interesados en participar en la licitacion publica nacional, para la adjudicacion de un contrato de obra
publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que se indica, mediante el mecanismo de
evaluacion binario, de conformidad con las bases, requisitos de participacién y procedimiento siguientes:

PARTICIPACION DE TESTIGOS SOCIALES.

Se advierte a los licitantes que se permitira la intervencién de testigo social, como representante legitimo e
imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el articulo
134 de la Constitucion Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia,
economia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia e imparcialidad para satisfacer los objetivos del
presente procedimiento de contratacion por licitacién publica de caracter nacional.

El testigo social tendra derecho a voz y participara en la visita al sitio(s) de los trabajos, en la(s) junta(s) de
aclaraciones, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, en las reuniones durante la evaluacién
de las proposiciones y revision del proyecto del fallo, en el acto de fallo, en la formalizacién del contrato, en
las reuniones de trabajo relacionadas con el procedimiento de contratacion a las que convoque la Comision
Nacional del Agua, asi como en cualquier otro acto que se realice durante el procedimiento de contratacién
en el que sea necesaria su participacion, emitiendo un testimonio al finalizar su participacién, en un término
no mayor de 7 (SIETE) dias naturales, contados a partir de la conclusién de su participacion, que incluira
sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que debera ser publicado en la pagina de internet
de la Comision Nacional del Agua dentro de los 10 (DIEZ) naturales siguientes y en la que debera
permanecer al menos durante los 3 (TRES) meses posteriores a la fecha de su publicacién, y se integrara al
expediente respectivo del contrato.

PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el pentltimo parrafo del articulo 27 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitira la asistencia de cualquier persona que
manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de ésta licitacidén publica nacional, en calidad
de observador, bajo la condicion de que deberan registrar previamente su asistencia en las oficinas de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona
Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo
postal 80020, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan se abstendra de recibir
proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

. Aquélias en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda
resuitar algin beneficio para él, su cényuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte durante los dos afios previos a la fecha de celebracién de este procedimiento de

contratacion;

II. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio ptiblico, o bien, las sociedades de
las que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica de la Secretaria de la
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Funcion Publica, la que deberéd ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del érgano
interno de control en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, en un plazo de
cuando menos ocho dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de proposiciones. El
Organo Interno de Control resolvera lo procedente, atendiendo a las caracteristicas del objeto del
contrato que se adjudicara, asi como su correlacion con las circunstancias que lo vinculan con los
servidores publicos, y podra tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten
procedentes considerar. Toda solicitud extemporanea se tendra por no formulada;

lll.  Aquelios contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Culiacdn les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho
impedimento prevalecera ante la propia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan
durante un afio calendario contado a partir de la notificacién de la rescision;

V. Las que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Pdblica, en los
términos del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Titulo Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VL. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién, que se encuentren
vinculados entre si por algtn socio o asociado comtin.

Se entendera que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o moral que en el mismo
procedimiento de contratacién es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus
reformas o modificaciones de dos 0 mas empresas licitantes, por tener una participacién accionaria en
el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la
administracion de dichas personas morales.

Las proposiciones de los licitantes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere esta fraccion, seran
desechadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, debiendo comunicar
lo anterior al Organo Interno de Control en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fraccion 1V del articulo 78 de Ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan realizado o se
encuentren realizando por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
en virtud de otro contrato, trabajos de direccién, coordinacién y control de obra; preparacién de
especificaciones de construccion; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacién de materiales,
equipos y procesos, asi como la preparacion de cualquier documento relacionado directamente con la
convocatoria a la licitacién, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realizacion de obras
publicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparacion de
especificaciones de construccion, presupuesto, seleccion o aprobacién de materiales, equipos o
procesos, podran participar en el procedimiento de licitacion publica para la ejecucion de los
proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la informacién utilizada por dichas
personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demés licitantes y manifiesten por
escrito, bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente hayan
realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informaciéon veridicos y se ajusten a los
requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso consideran costos estimados
apegados a las condiciones del mercado.
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VIl

Xl.

Xil.

XH.

XIv.

XV.

En el supuesto de que la manifestacion bajo protesta a que se refiere el parrafo anterior se realice con
falsedad, se sancionard conforme al Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;

Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan
ser contratadas para la elaboracion de dictamenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser
utiizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o
empresas sean partes;

Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos
o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por
interposita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la
contratacién;,

Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades
fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con ios recursos que
obtengan por la ejecucién de ia obra que se pretende contratar;

Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o
garantizados en alguna de las formas permitidas por el Cédigo Fiscal de la Federacion, salvo cuando
celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecucion de la obra que se pretende contratar;

No se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes a excepcién de que no tengan
obligacién de hacerlo;

Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracion, provisional o no, y con independencia
de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el
plazo de 15 (QUINCE) dias para corregir su situacion fiscal, a partir del dia siguiente a aquél en que la
autoridad les notifique la irreguiaridad detectada. Lo dispuesto en esta fraccion no es aplicable
tratandose de omision en la presentacion de declaraciones que sean exclusivamente informativas; y

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para elio por disposicion de ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

No podran participar en ésta licitacion publica nacional, las personas fisicas 0 morales inhabilitadas por
resolucion de la Secretaria de ia Funcion Publica, de conformidad con lo establecido por el articulo 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberan presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su
conducto, no participan personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la
Secretaria de la Funciéon Pablica, con el propdsito de evadir los efectos de la inhabilitacién, tomando en
consideracion, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas fisicas o morales que se

encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcion Publica;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a
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su vez, participen personas fisicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la
Secretaria de la Funcién Publica; y

c) Las personas fisicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren
inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de la Funcién Publica. En este caso, la participacion
social debera tomarse en cuenta al momento de la infraccién que hubiere motivado la inhabilitacién.

La falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad, serd sancionada en términos
del Titulo Sexto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fraccién VIl del articulo 34 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la falta de presentacién del escrito con la
manifestacién bajo protesta antes indicada, ser4 motivo para desechar la proposicién, por incumplir las
disposiciones juridicas que los establecen.

Si de la informacién y documentacién con que se cuente, se desprende que personas fisicas o morales
pretenden evadir los efectos de la inhabilitacién, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan se abstendra de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el articulo
31, fraccidn X1V, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el dia en que se cumpla el plazo de inhabilitacién a que se refiere el parrafo que antecede el
sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitacién subsistira hasta que se
realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El procedimiento de contrataciéon por licitacién publica nacional, se inicia con la publicacion de Ia
convocatoria y concluye con la emisién del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelacion del
procedimiento de contratacién.

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La convocatoria a la licitacién se encuentra disponible para su consulta en el Sistema Electrénico de
Informacién Publica Gubernamental (CompraNet) y su obtencién serd gratuita, independientemente de
encontrarse a disposicion de los interesados, para su consuita, un ejemplar impreso de la convocatoria a la
licitacion en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas
en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de
Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020, sin que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan se encuentre obligada a entregar un ejemplar impreso de la misma a las personas fisicas y
morales que deseen patrticipar.

Es requisito indispensable Ia obtencién de la convocatoria a la licitacién y en caso de que pretendan
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar en la junta de
aclaraciones escrito, bajo protesta de decir verdad (Documento Adicional DA 2), en el que exprese su
interés en participar en la licitacién por si o en representacion de un tercero, manifestando que cuenta con
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendra los datos
siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialara la descripcion del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi
como el nombre de los socios, vy
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b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacién oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitira el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, en términos del penlltimo péarrafo del articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN
EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de
participacion en este procedimiento de contratacién, sélo resultaran procedentes si éstos se encuentran
previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o en los
ordenamientos de caracter general aplicables a la Administracion Publica Federal. La falta de presentacién
de dichos documentos en la proposicién, serd motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones
juridicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 34, fraccién VIl del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan verificara que los documentos a que se
refiere el parrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la
veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos, para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del
derecho de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan para realizar dicha verificacién
en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley de Obras Publicas y Servicios ReIacnonados con las

Mismas o su Reglamento.

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION
PUBLICA.

Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de
su Reglamento, entenderan por:

I. Secretaria: la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico;

. CompraNet: el sistema electrénico de informacién publica gubernamental sobre obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, integrado entre otra informacion, por los programas anuales en la materia,
de las dependencias y entidades; el registro Unico de contratistas; el padrén de testigos sociales; el
registro de contratistas sancionados; las convocatorias a ia licitacién y sus modificaciones; las invitaciones
a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacion y
apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y
los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema
serd de consulta gratuita y constituird un medio por el cual se desarrollaran procedimientos de
contratacién.

El sistema estara a cargo de la Secretaria de la Funcién Publica, a través de la unidad administrativa que
se determine en su Reglamento, la que establecerd los controles necesarios para garantizar la
inalterabilidad y conservacién de ia informacién que contenga;

lll. Dependencias: las sefialadas a continuacién:
Las unidades administrativas de la Presidencia de la Republica;
Las Secretarias de Estado y la Consejeria Juridica del Ejecutivo Federal; y
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Iv.

VL.

VL.

VIl

IX.

Xl.

Xil.

Xl

XIV.

XV.

XVI.

La Procuraduria General de la Republica.

Entidades: las mencionadas en las fracciones [V, V y VI del articulo 1 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;

Los organismos descentralizados;

Las empresas de participacion estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el
Gobierno Federal 0 una entidad paraestatal; y

Las entidades federativas, los municipios y los entes pUblicos de unas y otros, con cargo total o parcial
a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan
comprendidos para la aplicacion de la presente Ley los fondos previstos en el Capitulo V de la Ley de
Coordinacién Fiscal;
Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional ptblico, celebrados por escrito entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Publico, ya
sea que para su aplicacién requiera o no la celebracion de acuerdos en materias especificas, cualquiera
que sea su denominacion, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos;

Contratista: la persona que celebre contratos de obras publicas ¢ de servicios relacionados con las
mismas;

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitacién publica, o bien de invitacion a
cuando menos tres personas;

Obras publicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto Ia
construccion, ampliacién o modificacion de bienes inmuebies destinados directamente a la prestacion de
servicios de comunicaciones, transportes, hidraulico, medio ambiente, turistico, educacion, salud y
energético;

Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectonico y de
ingenieria de una obra, el catalogo de conceptos, asi como las descripciones e informacion suficientes
para que ésta se pueda llevar a cabo;

Proyecto arquitectonico: el que define la forma, estilo, distribucién y el disefio funcional de una obra. Se
expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artisticos, entre otros;

Proyecto de ingenieria: el que comprende los planos constructivos, memorias de calculo y descriptivas,
especificaciones generales y particulares aplicables, asi como plantas, alzados, secciones y detalle, que
permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecénica o de cualquier otra especialidad;

Entidades federativas: los Estados de la Federacion y el Distrito Federal, conforme al articulo 43 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

Amortizacion programada: la contraprestacion periddica que la dependencia o entidad tiene obligacion
de cubrir al Inversionista contratista por la ejecucion de obras publicas asociadas a proyecios de
infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operacion;

Area responsable de la contratacién: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los
procedimientos de contratacion, a efecto de realizar obras publicas o contratar servicios relacionados con
las mismas;

Area responsable de la ejecucién de los trabajos: la facultada en la dependencia o entidad para llevar
la administracion, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusidn definitiva de los contratos de
obras puUblicas o de servicios relacionados con las mismas;

Area requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratacion de
obras publicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélia que los utilizara;
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XVIL.

XVIIL.
XIX.

XXI.

XXil.
XX,

XXIV.

XXVI.

XXVil.

XXviil.

XXIX.

XXXI.

XXXII.

Area técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberan incluir en
el procedimiento de contratacion, evalla la parte técnica de la proposicién y responde a las dudas que se
presenten en la junta de aclaraciones;

Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;

Avance fisico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la
facultad que le confiere la fraccién VI del articulo 113 de este Reglamento, en relacién a los trabajos
contemplados en el programa de ejecucién convenido;

Bitacora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre las partes que formalizan
los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacién electrénica, caso en el cual
se denominara Bitacora electrénica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en
cuyo caso se denominara Bitacora convencional;

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado
por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita
el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras publicas o
servicios relacionados con las mismas;

Comité: el comité de obras publicas a que se refiere el articulo 25 de la Ley;

Especificaciones generales de construccion: el conjunto de condiciones generales que las
dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecucién de obras, incluyendo las que deben
aplicarse para la realizacién de estudios, proyectos, ejecucidén, equipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervisién, que comprenden la forma de medicién y la base de pago de los conceptos
de trabajo;

Especificaciones particulares de construccién: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias
y entidades para la realizacién de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las
especificaciones generales de construccion;

Estandar de desempefio: el conjunto de parametros de desempefio y calidad que deban satisfacerse en
el disefio, la ejecucidn, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operacién de obras publicas;

Estimacion: la valuacion de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorizacion de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato
en atencion a la naturaleza y caracteristicas del mismo, considerando, en su caso, la amortizacién de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y las deducciones;
asi como, la valuacién de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables;

Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras publicas asociadas a proyectos de
infraestructura en los términos del Capitulo Noveno del Titulo Segundo de este Reglamento;

Investigacion de mercado: la verificacién de la existencia y costo de materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo, asi como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado
de los trabajos, basado en la informacién que se obtenga en términos del presente Reglamento;

Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

MIPYMES: las micro, pequefias y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa;

Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto
autorizado para ejercer en un contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma, sin
considerar el impuesto al valor agregado;

Normas de calidad: los requisitos minimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las

especificaciones generales y particulares de construccion, para asegurar que los materiales y equipos de
instalacién permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;
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XXX,
XXXV,

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVl

XXXIX.
XL.

XLI.

Obras: las sefialadas en el articulo 3 de la Ley;

Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecucién o el sitio donde se vayan a realizar presenten
dificultades técnicas o de seguridad para el desarrolio de los trabajos, asi como las que sefiala el primer
parrafo del articulo 6 de este Reglamento y en las cuales se considerara que el avance del desarrollo de
los estudios y proyectos estara constituido por una propuesta conceptual;

Precio de mercado: el precio de los materiales -y equipos de instalacién permanente a que se refiere la
fraccion i del articulo 161 de este Reglamento, que oferté el fabricante o proveedor en el momento en que
se formalizé el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor,

Presupuesto autorizado: el que la Secretaria comunica a la dependencia o entidad en el calendario de
gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para
ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de
medida, cantidades de trabajo y sus precios;

Proyecto de convocatoria: el documento que contiene la versién preliminar de una convocatoria a la
licitacién publica, el cual es difundido con ese caracter en CompraNet por la dependencia o entidad;

Servicios: Ios mencionados en el articulo 4 de la Ley;

Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposicién del licitante, cuyo contenido sélo puede ser
conocido en el acto de presentacién y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y

Superintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién de ios trabajos.

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establecen los articulos 28 y 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las personas fisicas y morales que deseen participar en este procedimiento
de contratacién, deberan presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, el que se
acompafiara con la documentacién adicional, y a su eleccién, a través de medios remotos de comunicacién
electrénica, de conformidad con el numeral 16 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
que se deberan observar para la utilizacién del Sistema Electrénico de Informacién Publica Gubernamental
denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2011, sin que el
envio de sus proposiciones a través de medios de comunicacion electrénica limite su participacién en los
diferentes actos derivados de la presente licitacién.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberan acompafar fuera del sobre que
contenga sus proposiciones, y los que las envien por medio del Sistema electrénico de informacién Publica
Gubernamental (CompraNet), los siguientes documentos:

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 1. Original del escrito en el que sefiale domicilio y una direccién de correo electrénico, en
caso de contar con ella, para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de licitacién y, en su caso, del contrato de obra
publica, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 2. Original del escrito, bajo protesta de decir verdad, de quien pretenda solicitar
aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, en el que exprese su interés
en participar en la licitacién, por si o en representacién de un tercero, indicando los
datos y requisitos siguientes:
8/51




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-825006983-E1-2017, PARA LA CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en
su caso, los de su apoderado o representante. Tratdndose de personas morales,
ademas se sefialara la descripcién del objeto social de la empresa, identificando los
datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y

b. Del representante lega! del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le
fueron otorgadas las facultades de representacion y su identificacién oficial.

No serad necesaria la presentacién de este documento adiciona! en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, para aquéllos licitantes que lo hayan presentado en el acto de la junta de aclaraciones.

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 3.

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 4.

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 5.

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 6.

Original del escrito mediante el cua! declare, bajo protesta de decir verdad, que no se
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los articulos 51 y 78, pentitimo
parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que
por su conducto no participan en el procedimiento de licitacion personas fisicas o
morales que se encuentren inhabilitadas por resolucién de la Secretaria de Ia Funcién

forman-parte 'de la agrupécnon

La falsedad en la manifestacién a que se refiere este documento adicional sera
sancionada en los términos de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

En caso de omisién en la entrega del escrito, o si de la informacién y documentacién
con que cuente la Secretaria de la Funcién Publica, se desprende que personas fisicas
o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitacion, la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de firmar el contrato correspondiente,
en cumplimiento a lo ordenado por los articulos 51, fraccién 1V, y 78, ultimo parrafo, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Copia de su Cédula de Identificacion Fiscal (Clave de Registro Federal de
Contribuyentes).

Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia,
tratandose de personas fisicas y en el caso de personas morales de la persona que
firme la proposicién.

Original de! escrito mediante el cual los licitantes o sus representantes legales de la
persona moral manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con facultades
suficientes para comprometerse por si o por su representada sin que resulte necesario
acreditar su personalidad juridica, mismo que contendra los datos siguientes:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en
su caso, los de su apoderado o representante. Tratdndose de personas morales,
ademas se sefalara la descripcién del objeto social de la empresa, identificando los
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DOCUMENTO
ADICIONAL DA 7.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 8.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 9.

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 10.

datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con
las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre
de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le
fueron otorgadas las facultades de representacion y su identificacién oficial.

Original del escrito que contenga la declaracién de integridad, mediante la cual los

licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por si mismos, o a través de

interposita persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los servidores

publicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, induzcan o

alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de

contratamon u otros aspectos que otorguen condnc;ones mas ventajosas con reIaC|on a
Trat s

En su caso, convenio privado de agrupacién de personas fisicas y/o morales, celebrado
entre dos o mas interesados para participar en la licitacién en los términos sefialados
en el punto 4.11 de esta convocatoria a la licitacién, ratificadas las firmas ante notario o
fedatario publicos.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan
acreditar, en forma individual, los requisitos sefialados con anterioridad. Para acreditar
la capacidad financiera minima requerida se podran considerar en conjunto los
correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto
de presentacion y apertura de proposiciones el representante comun debera sefalar
que la proposicién se presenta en forma conjunta, exhibiendo el convenio con la
proposicion.

Original del escrito en el que el interesado en participar en este procedimiento de
contratacién mamfleste _bajo protesta de decir verdad que es de nac;onahdad

En su caso, escrito en el que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad,
que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen
supuestos, especiﬁcaciones e informacién veridicos y se ajustan a los requerimientos
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DOCUMENTO

ADICIONAL DA 11. En el caso de las micro, pequefas y medianas empresas de nacionalidad mexicana,
copia del documento expedido por autoridad competente que determine su
estratificacion como micro, pequefia o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carécter, utilizando
para tal fm el formato que al efecto proporciona Ia Junta Mumc:pal de Agua Potable y

Nldual este escrlto por- cada
[ ”r,man parte_ de la agrupacion.

DOCUMENTO
ADICIONAL DA 12. Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacién para la
Cooperacion y el Desarrollo Econémicos y firmantes de la Convencion para Combatir el

Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales

ionales”, firmado y rubricado por el licitante o su representante legal

DOCUMENTO

ADICIONAL DA 13. Escrito en el que el licitante acepta expresamente que se tendra como ho presentada
su proposicién y, en su caso, la documentacion requerida en esta licitacion, cuando el
archivo electrénico en el que se contengan ia proposicion y/o demas informacion no
pueda abrirse por tener algun virus informatico o por cualquier otra causa ajena a la
Comision Nacional del Agua. Dicho escrito debera presentarse al area convocante en
forma previa al acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Los licitantes que decidan agruparse para presentar una proposicién conjunta, deberan presentar en forma
individual los documentos adicionales DA 3, DA 6, DA 7, DA 9, DA 10, DA 11 y DA 12 menciohados con

anterioridad.

PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL QUE SE REQUERIRA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Para la ejecucién de la obra, no se requerird la incorporacion de materiales, maquinaria y equipo de
instalacion permanente de fabricacién o contenido hacional.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

|_os licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacion de los profesionales técnicos y administrativos al .servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de los profesionales téchicos que seran responsables de la direccion,
administracion y ejecucion de la obra, los que deberan tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares. Para efectos del ultimo parrafo del articulo 30 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, se considerard como mano de obra las actividades realizadas por
especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucién de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana (Documento

Técnico AT 3).
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Experiencia y capacidad Técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucion de obras de la misma
naturaleza, con la identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea
comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, asi como el historial de
cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y
entidades éste lo manifestara por escrito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan,
bajo protesta de decir verdad, por lo que no sera materia de evaluacién el historial de cumplimiento a que se
refiere el ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito sefialados, se atendera lo
dispuesto en los parrafos primero y segundo del articulo 66 del reglamento de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas (Documento Téchico AT 4).

Capacidad Financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los
ultimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creacion, los mas actualizados a la fecha
de presentacion de proposiciones (Documento Técnico AT 6).

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida se
podran considerar en conjunto las corr espondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacién, tomando en consideracion si la obligaciébn es conjunta, solidaria y/o
mancomunada.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

1.2 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitacion, consistird en
Sustitucion de Colector Rincén del Valle de 61 cms. (24”)3d en Bivd. Pedro Infante entre Calzada
Aeropuerto y Juan M. Zambada (Segunda Etapa) en la Zona Oriente, para ejecutarse en Municipio de
Culiacan, estado de Sinaloa, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de
construccion que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan proporcione, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley Federal
sobre Metroiogia y Normalizacién.

1.3 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 06 de Febrero de 2017 y ia fecha de terminacion sera
el dia 29 de Abril de 2017.

1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucién de Ia obra sera de 83 (Ochenta y tres) dias naturales, contados a partir de la fecha de

iniciacion de la misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
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Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucion considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el plazo
solicitado en el punto 1.4.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada
uno de los elementos requeridos en el punto 4.2.

1.6  VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio*o sitios en los que se realizara la
obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion
relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el
grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra
que pudiera afectar su ejecucion.

A quienes pretendan realizar la visita al(a_los) lugar(es) en que se realizara la obra con posterioridad a la(s)
fecha(g) sefaladas para la visita, se les podra permitir el acceso al(a los) lugar(es) en que se llevara a cabo
la obra, siempre que lo soliciten con anticipacién de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de
presentacién y apertura de proposiciones, aunque no sera obligatorio para la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan, designar a un técnico que guie Ia visita.

En ninglin caso, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan asumira responsabilidad,
por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes
sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en
consideracién las condiciones imperantes en el(los) sitio(s) de la obra no le releva de su obligacién para
ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos. '

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen el(los)
sitio(s) de realizacién de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber considerado las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitacién, ya sean derivadas de
la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la(s)
junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situacién enmarcada en la normatividad aplicable. (Anexo
Técnico AT 1), por lo que no podra invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este

motivo.

1.7 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunién para la visita al(a_los) sitio(s) de la obra sera en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No.
2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020, a las
09:00 horas, el dia 16 de Enero de 2017, siendo atendidos por el C. Ing. Gildardo Plascencia Sanchez,
con numero telefonico (01667) 7586051.

1.8 - JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo con posterioridad a la visita al(a los) sitio(s) de realizacion de la
obra. La primera junta de aclaraciones se celebrara a las 12:00 horas, el dia 19 de Enero de 2017, en las
oficinas de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando
Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo
postal 80020, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este
procedimiento de contratacién.
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El acto sera presidido por el servidor ptiblico designado, quién sera asistido por un representante del area
requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de
los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan
presentar en la junta de aclaraciones un escrito (Documento Adicional DA 2) en el que expresen su interés
en participar en la licitacién por si o en representacién de un tercero, considerandose como licitantes, y
ademés, manifestaran en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso, del
representante legal, conteniendo ademas los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratandose de personas morales, ademas se sefialard la descripcién del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como
el nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacién y su identificacion oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en
calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier
forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 27, pentltimo parrafo, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 39, sexto parrafo, de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaracidén que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitacién. Cada
solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o
aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada
podran ser desechadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

Las solicitudes de aclaracién se presentaran, a eleccién del licitante, de manera personal en la junta de
aclaraciones, o enviarse a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
(CompraNet), seglin corresponda, a mas tardar 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la fecha y hora en que
se vaya a realizar la citada junta. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tomara
como hora de recepcién de las solicitudes de aclaracién del licitante que se formulen a través de
CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envio.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor publico que la presida el acto procedera a dar contestacién a
las solicitudes de aclaracién referentes a cada numeral o punto de la convocatoria a la licitacion
mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que
para tal efecto se levante y en la que deberan constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a
éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a la convocatoria a la licitacién para la elaboracion
y presentacioén de las proposiciones, indicando si es la Ultima o habré una posterior y que sera firmada por
los licitantes y los servidores publicos que intervengan, entregéandoles copia de la misma a los licitantes que
asistieren y para los ausentes, se pondré a su disposicién en el Sistema Electrénico de Informacidn Publica
Gubernamental (Compranet). De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitacién, en ningtin caso
podran consistir en la sustitucion o variacién sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en
la adicién de otros distintos.

Las solicitudes de aclaracién que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien,
después del plazo previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por el servidor
ptblico que presidié la junta de aclaraciones por resultar extemporaneas, debiéndose integrar al expediente
respectivo. En dicho supuesto, si el servidor publico que presidié la junta de aclaraciones considera
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necesario citar a una ulterior junta, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tomara
en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebracion del acto de
presentacion y apertura de proposiciones, la modificacion respectiva a la convocatoria a la licitacion debera
publicarse en CompraNet; en este caso, el diferimiento debera considerar la existencia de un plazo de al
menos 6 (SEIS) dias naturales desde la fecha en que concluya la dltima junta de aclaraciones hasta el
momento del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijara un ejemplar del acta en las oficinas de la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571
Norte, Colonia Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020, por
un término que no sera menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la
licitacion de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACION, DOCUMENTAC!()N Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion y
las condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicion,
con formatos de escritos (Documentos adicionales DA 1 a DA 12);

b. Anexos técnicos (Anexos Técnicos DT 1 a DT 11) y econémicos (Anexos Econémicos AE 1 a AE
12), con formatos de escritos y gufas de llenado;

¢. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y de pdlizas de fianzas:

d. Proyectos arquitecténicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales vy
especificaciones generales y particulares de construccion, aplicables;

e. Catalogo de conceptos; y

Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econémicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
licitacion para que no incurran en alguno de los motivos sefialados en el punto 5.3, donde se precisan las
causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra modificar el contenido de esta
convocatoria a la licitacion, a mas tardar el séptimo dia natural previo al acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacion que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracién de sus proposiciones.

Cualquier modificacion de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la(s) junta(s) de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitacion.
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Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet) a mas
tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectlen.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar su proposicion en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,
mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la
convocatoria a la licitacion objeto de la obra y el nombre o razén social del licitante, y completamente
cerrado.

Las proposiciones deberan ser firmada autégrafamente por la persona facultada para ello en la tltima hoja
de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse cuando las
demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo tratandose del catalogo de
conceptos o presupuesto de obra y el programa de obra, mismos que deberan ser firmados en cada una de
sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas técnica y econdmica, asi como el resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan
de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan no podra desechar la proposicion.

En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través del Sistema Electrénico de Informacién Publica
Gubernamental (CompraNet), en sustitucion de la firma autografa, se empleara la identificacion o firma
electronica que establezca la Secretaria de la Funcion Publica, la cual producira los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendra el mismo valor probatorio,

sujetandose a lo siguiente:

a) Reconoceran como propia y auténtica la informacion que por medios remotos de comunicacion
electronica envien a través del Sistema Elecironico de Informacion Publica Gubernamental
(CompraNet), y que a su vez se distinga por el medio de identificacién o firma electrénica que
establezca la Secretaria de la Funcién Puablica. En dicha informacion quedaran comprendidas la
proposicion técnica y econdmica; la documentacion distinta a éstas, y las manifestaciones bajo
protesta de decir verdad que sean requeridas por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan;

b) Notificaran oportunamente a la Secretaria de la Funcién Publica, bajo su responsabilidad, respecto
de cualquier modificacién o revocacion de las facultades otorgadas a su apoderado o representante
al que le haya sido entregada la identificacion o firma electronica;

c) Aceptaran que el uso de la identificacién o firma electronica por persona distinta a la autorizada,
guedara bajo su exclusiva responsabilidad;

d) Admitiran que se tendran por no presentadas las proposiciones y la demas documentacion
requerida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, cuando los sobres en
los que se contenga dicha informacion contengan virus informaticos o no puedan abrirse por
cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de

cédmputo;

e) Aceptaran que se tendran por notificados del falio y de las actas que se levanten con motivo de ésta
licitacién, cuando éstos se encuentren a su disposiciéon a través del Sistema Electronico de
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Informacién Pdblica Gubernamental (CompraNet);

f) Consentiran que sera motivo de que la Secretaria de la Funcién Publica invalide la identificacién o
firma electrénica, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones del Sistema
Electrénico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet); y

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en
el acto de presentacién y apertura de proposiciones. No serd motivo de descalificacién la falta de
identificacion o de acreditamiento de la representacién de la persona que solamente entregue la
proposicién, pero sélo podra participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

En el caso de que el licitante entregue informacién de naturaleza confidencial, debera sefalarlo
expresamente por escrito a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, para los
efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

41 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentacién y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad juridica (Documento Adicional DA 6).

Los licitantes a su eleccioén y bajo su exclusiva responsabilidad podran enviar su proposicién en sobre
cerrado, a través del servicio postal o de mensajeria, debiéndose entregar en la direccion indicada en el
primer parrafo del numeral 5.4 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Si el licitante opta por enviar su proposicién por cualquiera de estos medios, la entrega debera ser previa al
inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de recibir toda proposicion
que se envié por servicio postal o de mensajeria que se encuentre en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) Que se entregue después del plazo para el inicio del acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

b) Que se entregue en una direccién distinta a la indicada en esta convocatoria a la licitacién;
c) Que la proposicién no se entregue en sobre cerrado; y
d) Cuando el sobre llegue roto por el mal manejo del servicio postal o0 de mensajeria.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en ios formatos que para tal efecto se
incluyen en esta convocatoria a la licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete ei contenido y
estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas y asimismo, los licitantes deberan elaborar y
entregar en un disco compacto sus propuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

a. WORD 2000 (versién 8 o superior), en su caso, compactadas en formato Zip.
b. EXCEL 2000 (versién 8).
¢. PDF (version 4).
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d HTML.
En su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, segtn se requiera

Las proposiciones, que a eleccion de los licitantes sean enviadas a través del Sistema Electrénico de
Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), se sujetaran a lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

Preferentemente, deberan identificar, cada una de las paginas que integran la proposicién, con los
datos siguientes: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nimero de la convocatoria a la
licitacion y nimero de paginas, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificacién debera
reflejarse, en su caso, en la impresion que se realice de los documentos durante el acto de
presentacién y apertura de las proposiciones.

Adicionalmente, deberan emplear en sustitucién de la firma autégrafa el medio de identificacién o
firma electrénica que para tal fin establezca la Secretaria de la Funcion Pablica, la cual producira los
mismos efectos que la firma autégrafa y, en consecuencia, tendra el mismo valor probatorio.

Los sobres seran generados mediante el uso de tecnologias que resguarden la confidencialidad de
la informacioén, de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto
establezca la Secretaria de la Funciéon Publica.

Para el envio de la proposicion a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberan utilizar exclusivamente el programa informético
que la Secretaria de la Funcién Publica le proporcione.

Los licitantes que opten por el envio de sus proposiciones por medio del Sistema Electrénico de
Informacién Publica Gubernamental (CompraNet), deberan concluir el envio de éstas y contar con el
acuse de recibo electrénico que emita la Secretaria de la Funciéon Publica a través del Sistema
Electrénico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), a mas tardar una hora antes del
evento de presentacién y apertura de proposiciones, sefialado en el punto 5.1 de esta convocatoria
a la licitacion.

Sera necesario que el licitante, nacional o extranjero, confirme por telefacsimil o a la direccién de
correo electrénico contrataciondeobras@japac.gob.mx que la proposiciéon enviada a través del
Sistema Electréonico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), corresponde al propio
licitante, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al del acto de presentacién y apertura de
proposiciones, en el entendido de que si no cumple este requisito la proposicion sera desechada, en
cumplimiento a lo dispuesto por ila Novena Regla del "Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacion electrénica, en el envio de
propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, asi como en la presentacién de las inconformidades por la misma
via”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 9 de agosto de 2000.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones o envien a través del Sistema Electronico de Informacién Puablica Gubernamental

(CompraNet), deberan estar integradas en la forma siguiente:

421

4.2.2

REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES
QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TECNICOS Y
ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

LOS ANEXOS TECNICOS DEBERI:\N CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
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AT1

AT 2

AT 3

AT 4

AT S

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO
O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE
HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE
PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN
SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ~ DE CULIACAN Y EL PROGRAMA DE _SUMINISTRO

' UPACION DE PERSONAS, DEBERA

R CADA UNA DE LAS
GRUPACION.

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA
OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. PARA
EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE CONSIDERARA COMO MANO DE
OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASI COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA
SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR
PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE
SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS
FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN
EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO
HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO
MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE
NO SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE
REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO
PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SENALADOS, SE ATENDERA LO
DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE

LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO

EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA. LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
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AT 6

AT7

AT 8

AT9

AT 10

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA SOLICITAR LA INFORMACION
NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA
DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN TRATANIOSE DE AGRUPACIéN} DE

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO;
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN
OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION
DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIAY
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS
SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN MATERIA DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL TRATANDOSE DE AGRUPACION DE

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA’INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE
MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
B MANODEOBRA;Y
C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS,
O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS
CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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AT 11

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACI(')N PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B  MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS, Y

D  UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS. :

4,23 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERA’N CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON
LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

AE 1

AE2

AE3

AE4

AE 5

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA’INTEGRACI(’)N DE LA PROPOSICION,
CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION
Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;
B MANO DE OBRA; Y
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS

SALARIOS:
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Ti;

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO
LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
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AE 6

AE7

AE 8

AE9

AE 10

AE 11

AE 12

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
CARGOS ADICIONALES.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN
LA FRACCION Vil DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL
PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS
Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON
SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE
ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS,
DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU
CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B  MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D  UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCI@N, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

43 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS
DOCUMENTACION REQUERIDA.
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Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a la licitacion, deberan presentarse en idioma espariol.

44 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones serd en pesos de los Estados Unidos
Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

Para la ejecucion de la obra pablica objeto del contrato, ia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacan otorgaré un anticipo del 30%.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan con fundamento en lo sefalado en el
articulo 56 de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el
procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fraccién Il del articulo 57 de la
citada Ley. La aplicacion del procedimiento para ajuste de costos se haréd como lo determina el articulo 58
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de
costos en moneda nacional no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicacion de ajuste de costos, se estara a lo sefialado en el Capitulo Quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el coniratista quien lo promueva, dentro de
los 60 (SESENTA) dias naturales siguientes a la publicaciéon de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacén la que lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion |1l del articulo 57 de esta Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan debera efectuarlo, con independencia de que sea a
la alza 0 a la baja. El contratista debera acompaiiar a su solicitud la documentacion indicada en los articulos
56, tercer parrafo, de la Ley de Obras Pudbiicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 178 de su

Reglamento.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan, dentro de los 60 (SESENTA) dias
naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera
emitir por oficio la resoluciéon que proceda, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno;
en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la Junta Municipal de Agua Potable y Aicantarillado de Culiacan apercibira por escrito al contratista para
que, en el plazo de 10 (DIEZ) dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o
no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumentio o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
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No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El contratista recibird de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, el pago total en
pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba cubrirsele por unidad de concepto de trabajos
terminados, ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagarén conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el
programa general de ejecucion de los trabajos, que abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las
que seran presentadas por el contratista a la residencia de obra, acompafiadas de la documentacion que
acredite su pago tales como numeros generadores, notas de bitacora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, célculo e integracién de los importes correspondientes a [a
estimacidn, sequn corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
trabajos conforme a criterio del area contratante v de acuerdo con el articulo 132 del RLOPSRM,
dentro de los 6 (SEIS) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que sera el
dia Ultimo de cada mes; la residencia de obra dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a su
presentacion, debera revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que seran pagadas a través de
transferencia electrénica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria estandarizada y aperturada
en Institucion Bancaria, dentro de un plazo no mayor de 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra y el contratista haya entregado la factura
respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, para que la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan inicie su tramite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas
gue no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que, conforme
al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccion,
vigilancia y control de los trabajos que realiza la Secretaria de la Funcion Pulblica, asi como los impuestos
correspondientes y se retendrén de la estimacion o estimaciones que se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general
de ejecucion de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion
debera documentarse y registrarse en la Bitacora.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos, circunstancia que debera
formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procedera dicho
diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

El contratista sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta no sera motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, dentro de los 3 (TRES) dias habiles
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siguientes al de su recepcién, indicaré por escrito al contratista las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del
contratista no se computard para efecto de los 20 (VEINTE) dias en que deben ser pagadas las
estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén tendré el derecho de reclamar por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Igualmente, se tendran por autorizadas las estimaciones que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término 15 (QUINCE) dias
naturales que para tal efecto dispone el primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la
Bitacora la fecha en que se presentan las estimaciones.

En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el primer parrafo del
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de
gastos financieros por parte del contratista.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones de
ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose aplicar los lltimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse entre ellos.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiando la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones de gastos no recuperables autorizados debidamente comprobados se realizara
conforme a los términos y condiciones del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables en términos de este articulo, no se podran
aplicar a dichos importes los porcentajes por concepto de indirectos, financiamiento y utilidad a que se
refieren los articulos 212, 214 y 219 del Reglamento de Ia Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a 1a licitacién, asi como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podréan ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 27,
cuarto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

410 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, de conformidad con el Convenio de Colaboracion suscrito con
fecha 26 de junio de 2007, entre la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS AL MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte del
contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la

25/51




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-825006983-E1-2017, PARA LA CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan realizard el descuento en el porcentaje antes mencionado,
conforme a la declaracién 11.10 (o la_que corresponda) y la clausula vigésima séptima, inciso B) (o la_que
corresponda), del modelo de contrato, que sera entregado al Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion.

Para la aplicacién de este descuento, el licitante al que se le adjudique el contrato debera presentar escrito
en el que haga constar su aceptacion o negativa. Este descuento no deberd ser repercutido en Ia
integracion de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, sera motivo para desechar Ia
proposicion.

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontara el 0.005% (CINCO AL
MILLAR) del importe de cada estimacién, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal
de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspeccioén, vigilancia y control de obras y servicios que
realiza la Secretaria de la Funcién Publica, segln lo establece el articulo 37, fraccién Viil, de la Ley
Orgéanica de la Administracién Publica Federal.

411 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

Dos o mas personas, fisicas y/o morales, podran presentar conjuntamente su proposicion, sin necesidad de
constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos,
en la proposicién y en el contrato se establezcan con precisiéon y a satisfaccion de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar,
la forma en que seran presentadas a cobro ias estimaciones, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposicién debera ser firmada por el representante
comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas autégrafamente o por los medios
de identificacion electrénica autorizados por la Secretaria de la funcién Pablica.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacién haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicién, a
quienes se considerard, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos,
solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposicién conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicion
conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentacién de la proposicién conjunta, se debera celebrar entre el grupo de personas un convenio
privado, ratificadas las firmas ante notario o fedatario publico que cumpla, como minimo, con los siguientes
requisitos:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas,;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion y debera contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el convenio
para presentar proposicién conjunta;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;
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d. Descripcion precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que
correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de las obligaciones;

e. Sefalamiento de un domicilio comtin para oir y recibir notificaciones, y

f.  Estipulacion expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma
conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado por los articulos 36,
segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47,
fraccion 11, inciso e) de su Reglamento, y lo estipulado en la clausula primera del modelo de
contrato.

En el acto de presentaciéon y apertura de proposiciones, el representante comuin de la agrupacién debera
sefialar que la proposiciéon se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado
anteriormente, con el sobre que contenga la proposicién y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacan, se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o
morales integrantes de la agrupacion.

En caso de que el convenio privado de referencia no retina la totalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicién para determinar la solvencia de
la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria a
la licitacién.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta, el
convenio indicado y las facultades del apoderado legal de ia agrupacion que formalizard el contrato
respectivo deberan constar en escritura publica, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas
que integran ia agrupacién que formula la proposicion conjunta o por sus representantes legales, quienes en
lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad
que se constituya por las personas que integran la agrupacién que formulé la proposicién conjunta, antes de
la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito a la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de
darse a conocer el fallo 0 a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

412 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

No se permitira la subcontratacién de ninguna parte de la obra. (En_este caso el licitante incluira en su
proposicion el Anexo Técnico AT 5 que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”)

413 RELACION DE _MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

CULIACAN.

Para la ejecuciéon de la obra, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan no
proporcionara materiales ni equipo de instalacién permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal deberd firmar autégrafamente la tltima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de su proposicion, salvo el catdlogo de conceptos y el programa general de
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ejecucion de los trabajos que deberan ser firmados en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no
firmar el catdlogo de conceptos y el citado programa en todas sus hojas, serd motivo para desechar la
proposicion.

En el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicacién electronica, en
sustitucion de la firma autografa, se emplearan los medios de identificacion electrénica que establezca la
Secretaria de la Funcion Publica, los cuales producirdn los mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendran el mismo valor probatorio.

415 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previene el punto 4.2. Cada uno
de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en todas y
cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y
econdmica, asi como los demas documentos que entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en
su parte exterior, con el nimero de la convocatoria a la licitacion, objeto de la obra y el nombre o la razén
social del licitante.

Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través del Sistema Electronico de Informacion
Publica Gubernamental (CompraNet), deberan integrar su proposicion técnica y econdmica, incluyendo la
documentacion distinta a éstas, identificando cada una de las paginas que integran su proposicién, con ios
datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, nimero de licitacién y nimero de pagina, cuando ello
técnicamente sea posible; dicha identificacion debera reflejarse, en su caso, en la impresion que se realice
de los documentos durante el acto de presentacion y apertura de las propuestas.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacion, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan
efectuara revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y
cerciorarse de su inscripcion en el registro tnico de contratistas a que se refiere el articulo 74 Bis de Ia Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que forma parte de CompraNet, asi como a la
documentacion distinta a la proposicion técnica y econdmica de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningln caso se
impedira el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes podran
presentar directamente sus propuestas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones de que se
trate.

En todos los casos, se preferird la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera, este criterio sera
aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

Las proposiciones por escrito deberan presentarse a las 09:00 horas, el dia 25 de Enero de 2017, en la
Sala de Juntas (planta alta) de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, sita
en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacan de
Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020, donde se llevard a cabo el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, bajo la presidencia del titular del drea responsable de la contratacion o por el servidor publico
gue éste designe, quien sera el Unico facultado para tomar todas las decisiones durante la realizacién del
acto, en los términos de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberan registrar su
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asistencia, al ser nombrados entregaran sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado
en el primer parrafo del punto 4.1 Documento Adicional DA 7 o indicaran que su proposicion fue enviada
por el Sistema Electrénico de informacién Publica Gubernamental (CompraNet).

Cada licitante, sea persona fisica o moral, o agrupacién de personas, solo podran presentar una proposicién
y serén los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de
presentacién y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirédn proposiciones que se presenten
después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitacién. Una vez iniciado el acto de
presentacion y apertura de proposiciones, no se permitira la entrada a ningun licitante ni observador, o
cualquier servidor publico ajeno al acto y ias proposiciones ya presentadas no podran ser retiradas o dejarse
sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberan entregar copia simple
por ambos lados de su identificacién oficial vigente con fotografia, tratdndose de personas fisicas y, en el
caso de personas morales, de la persona que firme la proposicion.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones, se lievara a cabo conforme a lo siguiente:

Se procedera, en primer término, a dar apertura e imprimir las proposiciones enviadas por el
Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), posteriormente, a la
de los licitantes que hayan presentado su proposicidon por escrito en el propio acto y, en
seguida, las que fueron enviadas por servicio postai o de mensajeria.

En el supuesto de que durante el acto de presentacién y apertura de proposiciones, por causas
ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Funcién Publica, no sea posible abrir los sobres que
contenga las proposiciones enviadas mediante el Sistema Electronico de Informacién Publica
Gubernamental (CompraNet), el acto se reanudara a partir de que se restablezcan las
condiciones que dieron origen a Ila interrupcién; sailvo en el caso de que los sobres que
contenga dicha informacién se encuentre infectada por virus informaticos o no puedan abrirse
por cuaiquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de
computo de ios licitantes, en que se tendran por no presentadas las proposiciones y demas
documentaciéon requerida por la Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de Culiacan.

La Secretaria de la Funcién Publica podra verificar en cualquier momento que, durante el lapso
de interrupcién, no se haya suscitado alguna modificaciéon a las proposiciones que obren en
poder de fa Junta Municipai de Agua Potable y Aicantarillado de Culiacan.

El formato de recepcidon de documentos servira a cada participante como constancia de
recepcion de la documentacion que entregue en este acto, anexandose copia de la constancia
entregada a cada licitante y firmada por é mismo.

Para efectos de o dispuesto en el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la recepcion de proposiciones se entendera realizada una vez
que éstas se analicen durante su evaluacién, debiéndose indicar en el fallo si la proposicion fue
desechada por incumplir la mencionada disposicion [egai;

I. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el
servidor publico de la Junta Municipal de Agua Potabie y Alcantarillado de Culiacan designado
para presidir el acto, rubricaran de las proposiciones presentadas el Anexo Econémico AE 12,
correspondiente al cataiogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total
de la obra objeto de esta licitacion;
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Se levantara acta que contendra como minimo los requisitos que menciona el articulo 62 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que servira
de constancia de la celebracion del acto de presentacion y apertura de las proposiciones, en la
que se hara constar las proposiciones de los licitantes que las hayan presentado por escrito y,
en su caso, las que fueron recibidas en tiempo y forma por medio del Sistema
Electréonico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), para su posterior
evaluacién integraly el importe total de cada una de ellas; el acta sera firmada por los
asistentes y se entregara copia de la misma a cada uno de los licitantes. La falta de firma de
algun licitante no restara valor al contenido del acta o efectos y al finalizar el acto se procedera
a fijar un ejemplar del acta en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo
Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, cédigo postal 80020, por un término que no sera
menor a 5 (CINCO) dias habiles, dejandose constancia en el expediente de la licitacion de la
fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta. En el acta se sefialara que el fallo de la
licitacion se efectuara a las 13:00 horas, el dia 31 de Enero de 2017, en las oficinas de la Junta
Municlpal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, sita en Blvd. Rolando Arjona Amabilis
No. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3 Rios, Culiacan de Rosales, Sinaloa, cédigo
postal 80020; y la firma del contrato respectivo se llevara a cabo a las 13:00 horas, el dia 01 de
Febrero de 2017, en las oficinas de de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan, sita en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Col. Desarrollo Urbano 3
Rios, Culiacan, Sinaloa, cédigo postal 80020;

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan procedera con el analisis
cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo sefialado en el punto 5.4 de esta
convocatoria, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dara a conocer el fallo de la licitacién, el cual debera contener los requisitos
establecidos por el articuio 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. E! acto del fallo de la licitacién comenzara con la lectura del resultado del mismo,
levantandose el acta correspondiente, entregandose copia de! acta en la que conste el falio a
los licitantes que hayan asistido al acto y se difundira el contenido del fallo a través del Sistema
Electrénico de Informacién Publica Gubernamental (CompraNet) el mismo dia en que se emita,
para efectos de su nhotificacién a los licitantes.

A los licitantes que no hayan asistido a la junta publica, se les enviara por correo electrénico un
aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en el Sistema
Electronico de informacién Publica Gubernamental (CompraNet), excepto en el caso de que
algtn licitante no haya proporcionado direccién de correo electrénico.

El fallo no podra incluir informacién reservada o confidencial, en los términos que establezca ia
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanografico o de cuaiquier
otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluacién realizada por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, dentro de los 5 (CINCO) dias habiles siguientes a
su notificacién y siempre que no se haya firmado el contrato, el C. Victor Alfonso Camacho,
titular del area responsable del procedimiento de contratacién procedera a su correccién, con la
intervenciéon de su superior jerarquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta
administrativa correspondiente, en la que se haran constar los motivos que lo originaron y las
razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificara a los licitantes que hubieran
participado en el procedimiento de contratacién, remitiendo copia de la misma al Organo
Interno de Control en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan dentro de
los 5 (CINCO) dias habiles posteriores a la fecha de su firma.
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Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de correccién conforme a lo dispuesto en el
parrafo anterior, el C. Victor Alfonso Camacho, servidor pUblico responsable, dara vista de
inmediato al Departamento de Contratacién en la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, a efecto de que, previa intervenciéon de oficio, se emitan las
directrices para su reposicion.

Con la notificacién del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de
éste seran exigibles, sin perjuicio de la obligacién del contratista y de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan de firmarlo en la fecha y términos sefialados en el
fallo.

Los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicacion
electrénica, aceptaran que se tendran por notificados del fallo y de las actas que se levanten,
cuando estas se encuentren a su disposicion a través del Sistema Electrénico de Informacion
Publica Gubernamental (CompraNet), a mas tardar el dia habil siguiente de que se celebre cada
evento, sin menoscabo de que puedan acudir a consultar la copia del acta en la que conste el
fallo de la licitacién en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan, ubicadas en Blvd. Rolando Arjona Amabilis No. 2571 Norte, Colonia Desarrollo
Urbano Tres Rios, Culiacén de Rosales, Sinaloa, cédigo postal 80020.

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos de! Titulo
Séptimo, Capitulo Primero, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2 LICITACION DESIERTA.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, declarara desierta la licitacién cuando a su
juicio la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no reunan los requisitos de esta
convocatoria a la licitacién o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona
obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba alguna proposicién en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, sefialandose en el fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se
propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacién de
mercado que se realice para la presupuestacién de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerard como causas suficientes para desechar una proposicion, cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. La presentacion incompleta o la omision de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria
a la licitacién, que imposibiliten determinar su solvencia. (Articulo 89 fraccién | del Reglamento de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Il. La presentacion de informacién y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en esta
convocatoria a la licitacion, incluyendo el convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o
morales a que se refiere el punto 4.11 de esta convocatoria, que igualmente imposibilite determinar su
solvencia. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas);
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Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en esta
convocatoria a la licitacion. (Articulos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan en esta convocatoria a la licitacién publica y que afecten Ia
solvencia de la proposicion. (Articulo 69 fraccion Il del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

Cuando se acredite fehacientemente con la documentacién idénea que la informacién o documentacion
proporcionada por el licitante es falsa. (Articulo 69 fraccion 11l del Reglamento de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas);

La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en los articulos 51 y 78, pentltimo
parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Articulo 69 fraccion IV dei
Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

La comprobacion de que algun licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes. (Articulos 31
fraccion XXIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 fraccion IV de su
Reglamento);

Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catalogo de conceptos, presenten alteraciones,
raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Articulo 69 fraccion V del Reglamento de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante no presente uno o varios anélisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.
(Articulo 69 fraccion | del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas);

Cuando el licitante, en su catalogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Articulo
69 fraccion | del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante, en su documentacion, no sefale el indicador econdmico utilizado en el analisis del
costo por financiamiento. (Articulo 65, apartado A, fraccion V, letra ¢, del Reglamento de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante, en su analisis del costo por financiamiento no incida la amortizacién del o los anticipos
otorgados, si es el caso. (Articulos 50 fraccion Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, 65, apartado A, fraccion V, letra a, y 185 fraccion i, letra b, de su Reglamento);

Cuando en la parte econdmica se incluyan los cargos por concepto de asociacion a cdmaras industriales o
comerciales de la construccion. (Articulo 220 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas);

Cuando el licitante en su documentacion no sefiale el indicador econémico especifico de la tasa de interés
utilizada en el célculo del costo por inversién integrante de los anélisis de los costos horarios. (Articulo
197, ultimo parrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas); y

Considerar como no laborables, dias diversos a los considerados por la Ley Federal del Trabajo (Articulo
69 fraccion VI del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas);
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XVI. Lafalta de presentacion de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad a que se refiere la
fraccién VIII del articulo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. (Articulo 69, fraccién V, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas);

XVII.  Omitir firmar autégrafamente el catdlogo de conceptos y el programa de obra que deben ser firmados en
cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en el punto 4.14 de esta convocatoria a la licitacién
(Articulo 41, segundo parrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas), y

XVIIl. Cuando el licitante opte por enviar su proposicién a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica
Gubernamental (CompraNet) y, dentro de los 3 (TRES) dias habiles siguientes al acto de presentacién y
apertura de proposiciones, omita confirmar por telefacsimil o a la direccién de correo electrénico
contrataciondeobras@japac.gob.mx, que la proposicién enviada a través de medios remotos de
comunicacién electrénica corresponde al propio licitante (Novena Regla del “Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacion electronica, en el envio de
propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias y entidades de la
Administracién Publica Federal, asi como en la presentacion de las inconformidades por la misma via”,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2000).

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, para hacer el estudio, analisis y evaluacion
de la solvencia de las proposiciones, se apegara a lo dispuesto en los articulos 38 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 63, fraccidon |, inciso b), 64, Apartado A, y 65, Apartado

A, de su Reglamento.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, en caso de considerarlo conveniente,
aunque no sera forzoso para ésta, podra solicitar a los licitantes las aclaraciones pertinentes, o que aporte
informacién adicional para realizar la correcta evaluacién de las proposiciones, siempre y cuando no
implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicién, procediendo de conformidad
con lo establecido por el articulo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcioén de las mismas
solo bastara verificar la presentacién de los documentos, sin entrar a la revisién de su contenido; y otra
cualitativa, donde se realizaré el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tenga los elementos necesarios para
determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Para la evaluacion de las proposiciones mediante el mecanismo de evaluacién binario, a que se refiere el
articulo 63, fraccién |, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en ninguin caso podran utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.

En cumplimiento con lo dispuesto por el articulo 64, apartado A, del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la evaluacién técnica de las proposiciones
mediante el mecanismo de evaluacion binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

l. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada;
Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccién de los trabajos, cuenten con la

experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos.
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Iv.

VI.

Vil

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de preparaciéon profesional, la experiencia laboral
especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados
con la ejecucion de los trabajos;

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea o ho propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

Que la ptaneacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a

realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecucion de los trabajos considerado en su
proposicion;

Se verificara en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos
primeros meses de ejecucion de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en
su analisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y
¢) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y

En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o
entidades, conforme a los parametros establecidos en esta convocatoria a la licitacion publica, para
efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en razon de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificaran
ademas, los siguientes aspectos:

De los programas:

a) Que el programa general de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan;

b) Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

¢) Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo
de construccion sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y
en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general, en caso de que se
requiera de equipo de instalaciéon permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

De la maquinaria y equipo:
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a) Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de esta licitacién publica, y que Ios datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
debera ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el
contratista 0 con las restricciones técnicas, cuando la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan fije un procedimiento, y

¢) Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales
de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

lll. De los materiales:

a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los
usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y

b) Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion establecidas esta convocatoria a la licitacion publica, y

De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

b) Que los rendimientos considerados se encuentren deniro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y

¢) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 65, apartado A, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, para ia evaluacién econémica de las proposiciones mediante el
mecanismo de evaluacién binario se verificaran, entre otros, los siguientes aspectos:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, y

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que
sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente
por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan como parte del proyecto ejecutivo.
Dicho presupuesto debera considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o
region en donde se ejecutaran los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los
precios de manera individual 0 como inciden en su totalidad en la propuesta econémica.

Asimismo, en razén de que las condiciones de pago sera sobre la base de precios unitarios, se verificarén
ademas, los siguientes aspectos:

Del presupuesto de obra:
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a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario:

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con niimero y con letra, los cuales deberan
ser coincidentes entre si y con sus respectivos andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el
que coincida con el del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando
no se tenga dicho analisis, y

¢) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas
tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes por parte de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan. El monto correcto sera el que se considerara para el
analisis comparativo de las proposiciones;

Il. Que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, debiendo revisar:

a) Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacién
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion;

¢) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a
los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan

determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

lll. Que los anadlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en este Reglamento, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relacion de los
costos basicos y con las normas de calidad especificadas en esta convocatoria a la licitacion publica;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de
los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado con base en
el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos
los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las
caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
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b) Que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado
girectamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervisién y administracion

elaobra y

¢) Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a esta convocatoria a la
licitacion plblica, deba pagarse aplicando un precio unitario especifico;

V. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya determinado considerando lo
siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados al contratista, durante el
ejercicio del contrato y del pago de Ias estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite
Y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos
e indirectos;

¢) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el anélisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establece en esta convocatoria a la licitaciéon publica;

VI

Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VIl. Que el importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran, y

Vill. Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccién y de instalacién permanente, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
EVALUACION BINARIO.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por los articulos 38,
quinto parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 67, fraccién I, de su
Reglamento, el contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquél cuya proposiciéon resulte solvente
porque retine, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta convocatoria a la licitacién, de
conformidad con la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, oferte el precio mas bajo y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos
solicitados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y ofertaren el mismo precio,
el contrato se adjudicara a quién presente la proposicion que asegure las mejores condiciones disponibles
de contratacién en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto por el pentltimo parrafo del articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado articulo, la adjudicacion del contrato se
efectuara en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculacién que realice la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan en el propio acto de fallo, el cual consistira en
depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se
extraera en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demas boletos de los licitantes
que resultaron empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales
proposiciones. ' '

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes
que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) dias naturales contados a partir de la fecha en que se
dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las
proposiciones deberan conservarse hasta la total conciusion de la inconformidad e instancias subsecuentes;
agotados dichos términos la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra proceder a
su devolucién o destruccion, de conformidad con lo dispuesto en el Gltimo parrafo del articulo 74 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6 DEL CONTRATO
6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, es emitido con apego a lo previsto
por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en la
demas normatividad aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente de
construccion, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento a los articulos 111 y 117 del mismo
Reglamento.

L.a presentaciéon de estos documentos servira para constatar que la persona moral cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detailado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a ia formalizacién del mismo, debera firmar la
totalidad de la documentacién que integre su proposicion, asi como una copia de la presente convocatoria a
la licitacién, en razén de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan al superintendente de construcciéon que cuente con
firma electrénica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracion,
apertura, anotaciones, control y seguimiento de la bitacora de obra por medios remotos de comunicacién
electronica a través del programa informatico que se encuentra disponible en la pagina Web:
http//beop.funcionpublica.gob.mx.

La adjudicacion del contrato obligara a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y a
la persona en quien hubiere recaido, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) dias
naturales siguientes al de la notificacién del fallo. No podra formalizarse el contrato si no se encuentra
garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 47, primer parrafo y 48, fraccion ll, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la formalizacion del contrato se debera recabar, en primer término, la firma del servidor publico de Ia
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan que tenga las facultades necesarias para
celebrar dichos actos y posteriormente se recabara la firma del contratista. La fecha del contrato sera
aquélla en Ia que el contratista lo hubiere firmado.
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Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el
articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sera sancionado por la
Secretaria de la Funcién Publica por conducto del Organo Interno de Control y en los términos del articulo
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 74,
segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias mismas, sin necesidad de
un nuevo procedimiento de licitacion, adjudicar el contrato al participante que haya presentado Ia siguiente
proposicién solvente que resulte econdmicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo
asentado en el fallo a que se refieren los articulos 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 68 de su Reglamento, y el punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposiciéon que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea
superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan no firmare el contrato respectivo o
cambia las condiciones de esta convocatoria a la licitacion que motivaron el fallo correspondiente, el licitante
ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estara obligado a ejecutar ia obra. En este supuesto, la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, a solicitud escrita del licitante, cubrira a éste los
gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposicion, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratacién, conforme a lo previsto en el articulo 70, parrafos segundo y tercero, del
Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.3 COMPROBACION DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del
Cadigo Fiscal de la Federacién, las reglas 1.2.1.16 y i.2.1.11 de la Segunda Resoluciéon de Modificaciones a
la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de
diciembre de 2011 y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y
de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o
contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la
Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 19 de septiembre de
2008, se observara lo siguiente:

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan exigira del contribuyente con quien se vaya
a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria,
en el que se emita opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalizacion, debera solicitar la opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracién Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.11 y a que se refiere la regla
1.2.1.16, de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012 y
presentar al area convocante de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan el “acuse
de recepcioén” con el que se compruebe que se realizo la solicitud de opinién.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.11 de la Segunda Resolucion de Modificaciones a la

Resolucion Miscelanea Fiscal para el documento con la opinién en sentido positivo sobre el cumplimiento
de obligaciones a que se refiere 2012, la fraccién | de dicha regla, tendra una vigencia durante un periodo

39/51




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-825006983-E1-2017, PARA LA CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

de 30 dias naturales a partir de la fecha de emisién de la opinién correspondiente a través de la pagina de
internet del Servicio de Administracién Tributaria.

Las personas fisicas ¢ morales residentes en el extranjero que resulten adjudicatarias del contrato que no
estén obligados a presentar la solicitud de inscripcidon en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos
al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periédicas en México, asentaran
estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregaran al area convocante de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, la que gestionara la emisién de la opinion
ante la Administracién Local de Servicios al Contribuyente mas cercana a su domicilio.

Cuando dos 0 mas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposicién en
los términos a que se refiere el articuio 36, segundo parrafo, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y resulten adjudicatarias del contrato, cada una debera presentar en o
individual, el “acuse de recepcién” o “acuse de respuesta’ emitido por el Servicioc de Administracién
Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerira el “acuse de recepcidn” del Servicio de Administracién Tributaria en el caso de que se
lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcién”
o0 “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administracion Tributaria, sobre la opinién del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su
formalizacién, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan se abstendra de firmar el
contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y
punto 8 del *OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacion de los contratos o pedidos que sean
celebrados bajo el ambito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o
contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, nimero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por
la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 19 de septiembre de
2008, y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacién de los hechos
presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacién del contrato, por causas imputables
al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacién correspondiente, debera solicitar la opinién al Sistema de Administracion Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinién se solicita para celebrar contrato de
obra publica con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

6.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la fecha en que
el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del contrato, debera presentar pdliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada a favor de la Tesoreria de la Federacién y a satisfaccidon de la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos
contratados y con la obligacién de hacerse efectiva por el monto total de la obligacién garantizada en caso
de la rescisién administrativa del contrato, atin cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma
siguiente:
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» (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CO

del mismo), CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARA VIGENTE HASTA
QUE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD,
O PARTE DE LA MISMA CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE
SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA COMPANIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS
Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON
ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIE R CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA
CONTRATADA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ . PESOS 00/100 M. N.),
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO; C).- EN EL CASO DE QUE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA
FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA
OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA
FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 66 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE
REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACION DE
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN; E).- LA FIANZA SE
HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE
DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA
AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 91, PRIMER PARRAFO, DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; F).- ESTA
FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR
PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE,
DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL
Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO,
CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, FIANZA QUE
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GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN Y CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO
DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ESTE, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO b), PRIMER PARRAFO, DEL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN
CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO
ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA
DE FIANZA.

En cumplimiento a lo sefialado en el numeral quinto “DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCION DE
LOS MONTOS DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO QUE DEBAN CONSTITUIR LOS PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS", publicados en el Diario Oficial de la Federacién el dia 9 de septiembre de 2010, se
establece que no es procedente reducir el monto de la garantia de cumplimiento del contrato, en razén de
que la garantia del 10% (DIEZ POR CIENTO) que se solicita en el presente procedimiento de contratacion
por licitacion publica es el minimo indicado por el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

6.4.2 GARANTIA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

Al término de [a obra, no obstante su recepcion formal, el contratista se obligara a responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los
términos sefialados en el contrato, el Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y en la legislacién aplicable.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, el contratista, a su
eleccion, debera constituir poliza de fianza otorgada por Institucion Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria de la Federacién y a satisfaccién de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos fiquidos por una cantidad equivalente al 5%
(CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, para lo cual la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan instruird por escrito lo
procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, segln sea el caso, siempre que durante ese periodoe no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.
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En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la Junta Municipal de
Agua Potable y Aicantarillado de Culiacan la orden de cancelacion correspondiente para su tramite ante Ia
institucién de que se frate.

Quedaran a salvo los derechos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, para
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que
se hagan efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 66 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la péliza de fianza, debera estar otorgada por Institucion Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra
responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que la
fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide
de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, asi como las disposiciones expedidas en esta materia, de la forma siguiente:

DOMICILIO EN LA CANTIDAD DE $ PESOS 00[100 M. N) SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL
CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LA
OBRA RELATIVA AL CON BRA PUBLICA, A BAS CIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO DE FECHA [ DE
TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $

serta - o : ,
CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES
INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL
CONTRATISTA; B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE
PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, POR
LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS
MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARA CANCELADA
CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE
AL CONTRATISTA, ESTE PRESENTARA A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN EN LA
QUE SENALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION I, INCISO b), SEGUNDO PARRAFO, DEL ARTICULO 98 DEL
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REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;
C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO
CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTIA, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO
DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL
CONTRATISTA, - PARA ~ QUE - ESTE HAGA LAS ‘CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES;
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO
MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA. EL
AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FACCION Il Y
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE
LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA
SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN; Y, E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA,
PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACION
POR MORA QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimaciéon o estimaciones (excepto tratdndose de retenciones
econémicas o penas convencionales, a que se refieren las clausulas décima octava, décima novena y
vigésima del modelo de contrato (o las gue correspondan), por falta de requisitos administrativos y fiscales
de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista) y de ajuste de costos, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, a solicitud del contratista, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.

Tratandose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, dentro
de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el
pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Culiacan.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.
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En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes al de la notificacién del fallo, se estara a lo
dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

La Secretaria de la Funcién Publica, podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime
pertinentes con respecto a la ejecuciéon de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo
establecido en los articulos 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.
6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.

Las retenciones econémicas se apiicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan tendra la facultad de verificar
mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas
establecidas en el programa general de ejecucién de los trabajos aprobado; para lo cual, la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan comparara el avance mes a mes contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es menor
de lo que debio realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan procedera a hacer las retenciones econémicas a la estimacién o estimaciones
que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades
que resulten de mutltiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el nimero
de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecucién de los trabajos hasta
la de revisién. Las retenciones econdmicas seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecucién de
los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor
Agregado, y en ningdn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento
del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa
general de ejecuciéon de los trabajos, podra recuperar las retenciones econdémicas que se le hayan
efectuado al contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantariliado de Culiacan reintegrara al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisién
tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de
bitdcora u oficio. El monto determinado como retencidon econdmica, se aplicara en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacién de la obra pactada en Ia clausula quinta (o la
que corresponda) del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan. La cantidad determinada por concepto de
penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo de ejecucion de la
obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de
retenciones econdmicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas
convencionales, procedera la devolucién del mismo, sin que la retenciones econdémicas efectuadas al
contratista genere gasto financiero alguno.
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Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucién convenido, las retenciones
econdmicas se calcularén considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en la
clausula quinta (o la gue corresponda) del contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos,
por causas imputables al mismo, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén le aplicara
las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las
fechas parciales o de terminacién fijadas en el programa general de ejecucion de los trabajos convenido,
considerando, en su caso, los gjustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o
fraccion que transcurra desde la fecha de terminacion de la obra pactada en la clausula quinta (o la_que
corresponda) del contrato hasta el momento de la terminacion total de la obra. Dichas penas no podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley, en ninglin caso se aceptara la
estipulacion de penas convencionales a cargo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacan.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucion de trabajos no dara
lugar a la aplicacion de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de
bitacora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicard en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucidn convenido, las penas
convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucion de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econdmicas o0 de las penas convencionales que se apliquen, la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podré optar entre exigir el cumplimiento del
contrato, o bien, la rescisiéon administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolucién de rescisién administrativa

del contrato.
6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra suspender temporalmente, en todo o
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspensién de los trabajos, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacéan lo notificara al contratista sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion de los trabajos se profrogaré en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido. Lo anterior se formalizara
mediante el acta circunstanciada de suspensién de los trabgjos, la que debera contener como minimo los
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requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente no sera motivo de
suspensién de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan y el contratista
podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripcién de una sola acta
circunstanciada de suspensién de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna
para las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el
contrato. En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos,
éstos deberan pagarse mediante la celebracidbn de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensién de los frabajos, solo procedera
exclusivamente por los conceptos que sefialan los 146 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas
imputables a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan o por caso fortuito o fuerza

mayor.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las
ordenes escritas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, ésta podra ordenar su
demolicién, reparaciéon o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los
cuales se haran por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En
este caso, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién,
reposicién o reparacion indicadas, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con e! segundo parrafo del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilado de Culiacan y el
contratista podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o
intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos. En estos
supuestos, la dependencia o entidad reembolsara al contratista los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacién correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, quien determinara lo
conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en

47/51




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No. LO-825006983-E1-2017, PARA LA CONTRATACION DE
OBRA PUBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL
MECANISMO DE EVALUACION BINARIO.

caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan no contesta en
dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.

Cuando se de por terminado anticipadamente el contrato, la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que seran
exclusivamente los indicados en el articulo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacién anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan
levantar un acta circunstanciada en la cual se hara constar como minimo lo dispuesto por el articulo 151 del
Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podra rescindir administrativamente el
contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, podra optar entre aplicar retenciones
econémicas, penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una o de otro.

Asimismo, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan optaréa por aplicar retenciones
econémicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento
del contrato derive del atraso en la ejecucién de los trabajos.

El sobrecosto a que se refiere la fraccion |l del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, es la diferencia entre el importe que le representaria a la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de
los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescisién administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan precautoriamente
y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberad efectuarse dentro de los 30
(TREINTA) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicaciéon de dicha determinacién, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aliin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecucién de los trabajos, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan podréa iniciar en cualquier momento el
procedimiento de rescision previsto en el articulo 61 de la Ley de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, motivando la rescision en alguna de las causales previstas en el articulo 157
de su Reglamento. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente, en este caso, se estara a lo que resuelva

la autoridad judicial.

Si la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan opta por la rescision administrativa del
contrato, se apegara a lo establecido en los articulos 61 y 62, fraccién Il y dltimo parrafo, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su
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Reglamento.
6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA.

El contratista se comprometera a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el(los) proyecto(s) de obra, obligandose a responder ante la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, de manera enunciativa mas no iimitativa, por los
dafos y perjuicios causados por negligencia, descuido o faita de atencién, realizandose trabajos de mala
calidad y, en su caso, le sean autorizados por parte de la empresa supervisora de la obra, para su pago.

En razdn de lo anterior, el contratista se obligara conjunta, solidaria y mancomunadamente con la empresa
supervisora de la obra, cuando ésta haya sido contratada por ia Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan para supervisar la obra, a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan
con las normas y especificaciones establecidas en el{los) proyecto(s) de obra, asi como en especificaciones
generales y particulares de construccion, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a eleccién de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan sean realizados por terceras personas, de
conformidad y con fundamento en los articulos 115 y 116 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido por los articulos 1984, 1987, 1988, 1989, 1997,
2002 y 2006 del Codigo Civil Federal, de aplicacion supletoria por disposicién expresa del articulo 13 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mas los gastos financieros que se
generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Iingresos de la Federacién en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, por lo que el
contratista se obligara a devolver las cantidades que se originen por la reparacién o reposicién de los
trabajos mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias
naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal
ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

6.13 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA
EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo, se le
haga pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantariliado de Culiacan, debido a
las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, y autorizado el residente de obra,
detectado aun con posterioridad al pago de las mismas, sin que pueda excepcionarse el contratista de
manera alguna por la aprobacion efectuada por el residente de obra, en razén de que es su obligacion
verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentacion adjunta que
acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que
contenga la estimacién a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo
en la autorizacion del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya
revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligara conjunta, solidaria y
mancomunadamente con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en exceso
y que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en los articulos 115 y 116 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido por los articulos 1984,
1987, 1988, 1989, 1997, 2002 y 2006 del Cddigo Civil Federal, de aplicacion supietoria por disposicion
expresa del articulo 13 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mas los
gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
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Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan.

Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 54 y 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.14 MARCO NORMATIVO

La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, Ley Organica de la Administracién
Publica Federal, Ley Federal Sobre Métrologia y Normalizacion, Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
Ley Federal de Competencia Econémica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Codigo
Civil Federal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Cédigo Fiscal de la Federacion, Presupuesto de
Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2011, Segunda Resolucion de Modificaciones a la
Resolucién Miscelanea Fiscal para 2010 o la que se encuentre vigente en la fecha de la formalizacion del
contrato, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 3 de diciembre de 2010, y demas normatividad y
disposiciones administrativas de caracter federal aplicables.

6.15 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacion, se resolveran con apego a lo previsto en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ias Mismas y su Reglamento, las disposiciones
mencionadas en el punto 6.14 denominado “MARCO NORMATIVO”, de esta convocatoria a la licitacion y en
cualquier otra norma legal aplicable.

En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la informacién enviada a través del
Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), la autoridad competente podra
solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica, exhiba los archivos electronicos que obran en el Sistema
Electrénico de Informacion Publica Gubernamental (CompraNet), asi como la impresion de éstos
debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones
adjetivas que resulten aplicables.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los licitantes no podran difundir o proporcionar informacién alguna relativa los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacion previa, expresa y por escrito de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante la Secretaria de la Funcion Publica ubicada en Avenida

Insurgentes Sur No. 1735, 1° Piso, Colonia Guadalupe Inn, Cédigo Postal 01020, Delegaciéon Alvaro

Obregén, Distrito Federal, o ante el Organo Interno de Control en la Comisién Nacional del Agua

dependiente de la Secretaria antes citada, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, 2°. Piso,
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Colonia Copilco El Bajo, Cédigo Postal 04340, Delegacién Coyoacan, Distrito Federal, en los términos de lo
dispuesto por los articulos 83 y 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
274 a 283 de su Reglamento.

Los licitantes, a su eleccidn, también podran inconformarse a través del Sistema Electrénico de Informacién
Publica Gubernamental (CompraNet), dentro de los 6 (SEIS) dias habiles siguientes a aquél en que ocurra
alguno de los actos a que se refiere el articulo 83 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, debiendo utilizarse en sustitucion de la firma autégrafa, medios de identificacién o firma
electrénica previamente certificados por la Secretaria de la Funcién Piiblica, la cual producird los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia tendran el mismo
valor probatorio.

En el caso de presentarse inconformidades a través del Sistema Electrénico de Informaciéon Publica
Gubernamental (CompraNet), los licitantes deberan sujetarse a lo siguiente:

a) Reconocerdn como propia y auténtica la informacion que por medios remotos de comunicacion
electrénica envien a través del Sistema Electrénico de Informacion Publica Gubernamental
(CompraNet), y que a su vez se distinga por el medio de identificacion electrénica que les certifique
la Secretaria de la Funcién Publica;

b) Notificaran oportunamente a la Secretaria de la Funcién Publica, bajo su responsabilidad, respecto
de cualquier modificacion o revocacién de las facultades otorgadas a su apoderado o representante
al que le haya sido entregada la identificacién o firma electronica;

¢) Aceptaran que el uso de la identificacién o firma electrénica por persona distinta a la autorizada,
quedara bajo su exclusiva responsabilidad;

d) Admitiran que se tendran por no presentadas las inconformidades, cuando la informacion remitida
contengan virus informaticos o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas
técnicos imputables a sus programas o equipo de computo;

e) Consentiran que sera motivo de que la Secretarfa de la Funcidén Publica invalide la identificacion o
firma electrénica, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones del Sistema
Electronico de Informacion Publica Gubernamentai (CompraNet); y

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 83 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendra por precluido el derecho para
inconformarse.
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ANEXOS TECNICOS

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL
SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES;
DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES
HUBIERE PROPORCIONADO, ASI COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACANY EL _PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE TRATANI . . :

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA
OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE
CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERAN
TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD
SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, Asi COMO
CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD
MEXICANA.

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN
OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE
SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION
DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y
LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASIi COMO EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS
O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE
EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, POR LO QUE NO SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO
SENALADOS, SE ATENDERA LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y
SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXOS TECNICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE
LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE
PREVISTO EN LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION PUBLICA. LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA
SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA __DE LAS PERSONAS QUE SE

LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS
ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO S| SON DE
SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION
FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA
DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA
PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS
PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN
EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN
MATERIA DE PRACTICAS(5 DESLEALES ‘DE COMERCIO INTERNACIONAL

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACI()N DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

B MANODEOBRA;Y
C  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A
LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICAY EN
SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

ANEXOS TECNICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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AT11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LAJUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTAI’_ACI()N PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B  MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

ANEXOS TECNICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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ANEXO AT 1 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE
LA OBRA Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASi COMO DE
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN Y EL PROG

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE MODELO.

LUGAR Y FECHA:
CARC

respetuosamente comparezco ante

usted para manifestar lo SIguxente

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 44, fraccién |, y 61, fraccién IX, inciso e) y Ultimo parrafo, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el anexo AT 1 de la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién,
manifiesto, bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realizacion de la obra y sus condiciones ambientales; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracidn de la proposicion, los
materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, proporcione la propia Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacén y el programa de suministro correspondiente.

(Dejar el siquiente péarrafosi- hubiere ‘aclaraciones y/o -modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su

conocimiento

Finalmente, también manifiesto eI haber consxderado en Ia | egracl’

de Ia proposicién, las aclaraciones y/o modificaciones a la
. ylo'en el Sistema Elecirénico de Informacién Publica

Que en mi caracter de
los términos del testim
la fe del Licenciado

., otorgada ante
de la Cludad de
. con fecha &2 L de

corresponda) nimero

respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 44, fraccién |, y 61, fraccién IX, inciso e) y dltimo parrafo, del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el anexo At 1 de la CONVOCATORIA PUBLICA a Ia licitacién, a
nombre de mi representada, manifiesto bajo protesta de decir verdad, conocer el sitio o sitios de realizacién de la obra y sus condiciones
ambientales; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién
que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracién
de la proposicién, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, proporcione la propia Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacan y el programa de suministro correspondiente.

(Dejar_el siguiente parrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual_se hizo de su
conocimiento)

Finalmente también manifiesto a nombre de mi representada, el haber cons1de}rado en la integracién de la proposicion, las aclaraciones y/o
modificaciones a la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién que mediante (junta: de aclaraciones. vio en el Sistema Electronico de
informacion Pubiica Gibérnamental {CompraNet); §egiin corresponda) se hicieron del conocimiento de mi representada.

ATENTAMENTE

RMA DEL LICITANTE V/O DE SU'REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXOS TECNICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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ANEXO AT 2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA
OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE
PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL ANEXO AT 2, DESCRIBIENDO LA
PLANEACION INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN
CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA JUNTA.

NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACION DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERA ANOTAR EN
CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION:

A)-  ESCRITO:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

LICITACION No.:

FECHA:

EL ESCRITO SE DEBERA DIRIGIR A LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
CONVOCA LA _LICITACION

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE ESTA
LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE
CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE  ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

EL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERA FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE

INTEGREN EL ANEXO AT 2.

ANEXOS TECNICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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ANEXO AT3 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE
CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS Y
MAGNITUD SIMILARES. PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO
30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SE CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
NACIONALES, ASi COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE
REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR
PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

(GUIA DE LLENADO)

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SE DEBERA ELABORAR UN ESCRITO PROPONIENDO LOS
PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS
QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS
(SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERA ADJUNTAR EL CURR[C}ULO DE CADA PROFESIONAL QUE SE
ENCARGARA DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 4 L0S DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS DE LA MISMA

NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER
Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASi COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE
HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO
SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO
DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SENALADOS, SE ATENDERA
LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(GUIA DE LLENADO).

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE
DEBERAN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN
EN PROCESO DE EJECUCION, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN EL CASO.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA

SUBDIRECCION GENERAL A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA

UNIDAD  ADMINISTRATIVA  QUE
CONVOCA LA LICITACION. (Anotar la
Direccién General de JAPAC, Gerencia
o Direccién Local gue corréspoiida)

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL

CONTRATO, MOTIVO DE LA
LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON

SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA
DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE

CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL
LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA PARA LA

PRESENTACION DE LA PROPOSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA
JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 4 L0os DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS DE LA MISMA

B).-

NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER
Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE
HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS
CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTE LO MANIFESTARA POR ESCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO
SERA MATERIA DE EVALUACION EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ULTIMO PARRAFO
DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN
CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SENALADOS, SE ATENDERA
LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

(GUIA DE LLENADO)

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA

CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS
QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

COLUMNAS:

CONTRATANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL

CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIEN,
SU DIRECCION Y TELEFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR EL OBJETO DE LOS

CONTRATOS EJECUTADOS, QUE SEAN
SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARA EL NUMERO DEL

CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE

EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN
PROCESO DE EJECUCION.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NUMERO, EL IMPORTE

TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO
Y/O POR EJERCER, EXPRESADOS EN
PESOS MEXICANOS.

FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARAN CON NUMERO, LAS

FECHAS DE INICIO Y TERMINO,
INDICANDO EL DIA, MES Y ARO.

AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE SE ANOTARA SI TUVO O NO
AFECTACION DE FIANZAS: ANTECEDENTES DE AFECTACION DE

FIANZAS DE LOS CONTRATOS
RELACIONADOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA NEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA ’ A LA LICITACION N°: TéCNICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN PO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | FECHA:
HOJA:
DE:
[ IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL. ]
. IMPORTES EN PESOS DE LOS ESTADOS ANTECEDENTES
OBJETO DE LOS NUMERO UNIDOS MEXICANOS FECHA DE AFECTACION
CONTRATANTE DE LUGAR DE FIANZAS
TRABAJOS CONTRATO POR 5
TOTAL EJERCIDO | .m0t o INCIO | TERMINO | sI NO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 5 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE
LA OBRA QUE SUBCONTRATARA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LA INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS A LA LICITACION PUBLICA. LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN DEBERA SOLICITAR LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS _PERSONAS QUE SE

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE
FORMATO.

(NOMBRE Y. CARGO\DE?QUIEN‘SUSCRIBE«::LA”«:GONVGCATORlﬁiPUBLICA A LA'LICITACION

PRESENTE

_ de 2012 relatl'va a los trabajos
festar lo siguiente:

con3|stentes en: coparezco ante usted para m
Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 31, fraccion XX|, y 47, penultimo parrafo, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44, fraccion V, y 61, fraccion IX, inciso e) y tltimo parrafo, de su
Reglamento, y a lo solicitado en el anexo AT 5 de la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién, manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontrataran seran los siguientes:

La subcontratacion de la parte de los trabajos antes mencionados seran encomendados a las empresas i -
y mismas que cuentan con la con la experiencia y capamdad técnica y econdmica para eJecutarIos
anexando la documentacion que lo acredita y, asimismo el suscrito sera el Unico responsable de las obligaciones que
adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 83, segundo parrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

(denommaclén 0 razon soclal de la persona

lo siguiente:
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Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 31, fraccién XXI, y 47, penditimo pérrafo, de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 44, fraccion V, y 61, fraccién IX, inciso e) y Gltimo parrafo, de su
Reglamento, y a lo solicitado en el anexo At 5 de la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién, a nombre de mi

representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la parte de los trabajos que se subcontrataran seran los
siguientes:

INE

ion de la parte de los trabajos antes mencionados seran encomendados a las empresas i
mismas que cuentan con la con la experiencia y capacidad técnica y econdémica para ejecutarlos,
anexando la documentacién que lo acredita y, asimismo mi representada serd la Gnica responsable de las
obligaciones que adquieran las subcontratistas en la parte de los trabajos subcontratados y no tendran ninguna
accién o derecho que hacer valer en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 83, segundo pérrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

ELABORAR ESTE ESCRITO SI EN LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION SE INDICA QUE SE
PERMITIRA LA SUBCONTRATACION, ANEXANDO TAMBIEN, LA INFORMACION NECESARIA QUE ACREDITE
LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARAN Y
Sl ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERA PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA
“NO APLICA”
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 6 LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO
DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O
NO DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE
EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA
DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR
PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS Y ANALISIS
FINANCIERO.

EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACION FISCAL,
(DECLARACION DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FISICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR Y DEBERA ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO,
POR UN CONTADOR PUBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PROFESION, DE LOS DOS ANOS
ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BASICAS (PRUEBA DEL ACIDO,
PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE
RECIENTE CREACION, LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA
DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS
TRABAJOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

A).- QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANALISIS FINANCIERO
PRESENTADO;

B).-. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C).-. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN ’OPCI(’)N A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O E QUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, sU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS
ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

NOMBRE DE LA
A LA QUE

SE ANOTARA EL
SUBDIRECCION GENERAL,
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION (Anotar Ia Dlrecclon General de

orresgond )

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL
CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACION Y
EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS
TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE

CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPQSICION,
INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O
LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O E QUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

B).-

COLUMNAS:

EQUIPO No.:

(GUIA DE LLENADO)

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

MARCA:

MODELO:

ANO:

NUMERO DE SERIE:

CAPACIDAD:

COMBUSTIBLE:

POTENCIA:

UBICACION FISICA: (ENT. FED.):

DISPONIBILIDAD:

INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE GENERICO DE LA

-‘MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(EJEMPLO: TRACTOR, RETROEXCAVADORA,
ETC.)

SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE
YA SEA COMPLETA O CON LAS
ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

SE ANOTARA EL MODELO
CORRESPONDIENTE.

ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SU
FUNCIONAMIENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DE SERIE DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE
UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO.

EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD
FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO
PROPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

SE MARCARA CON UNA X EN LA COLUMNA
QUE CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES
PROPIO O RENTADO Y TAMBIEN SE
MARCARA CON UNA X, SI ES RENTADO CON
OPCION DE COMPRA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT7 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO S| SON
DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU
UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQUINARIA O E QUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

FECHA: SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE
DISPONDRA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO,
EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA i No: TECNICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AT7
DESCRIPCION GENERAL DE LOS RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: |FECHA: HOJA:
TRABAJOS: DE:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO

Y DISPONIBILIDAD.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

EQUIPO | NOMBRE DE LA UBICACION DISPONIBILIDAD
No.* | MAQUINARIAO | MARCA | numERO FISICA OPCION
EQUIPO MODELO | ANO CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA | _ ¢ PROPIO | RENTADO DE FECHA
DE SERIE FEDERATIVA) COMPRA

NOTA IMPORTANTE: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION RENTADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, EL LICITANTE DEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR.

*CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERA ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 8 MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS
CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE
PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS POR LA
SECRETARIA DE ECONOMIA, EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO
INTERNACIONAL. TRA 5N DE PERSONAS, DEBERA PRESENTARSE
; UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE LA MANIFESTACION, CONFORME AL SIGUIENTE
MODELO.

LUGARY FECHA

relatlva a Ios trabajos con3|stentes en
3 respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 44, fraccién VIII, y 61, fraccién IX, inciso e) y ultimo parrafo, del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el anexo AT 8 de
la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los precios consignados en la
proposicién no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacién de precios o de subsidios.

Que en mi caracter de

de fecha == de

trabajos consnstentes en; respetuosamente comparezco ante usted para manifestar lo siguiente:

Que en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 44, fraccién VI, y 81, fraccion IX, inciso e) y Ultimo parrafo, del
Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y a lo solicitado en el anexo AT 8 de
la CONVOCATORIA PUBLICA a la licitacién, a nombre de mi representada manifiesto, bajo protesta de decir verdad,
que los precios consignados en la proposicién no se cotizan en condiciones de préacticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O DE SU REPRESENTANTE LEGAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT9  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON
LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO
LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO

POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y EXTRANJEROS, S| ES EL CASO,
IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B).-  COLUMNAS;

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA __ QUE _ CONVOCA LA
LICITACION. _ (Direc ¢ PAC

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS AQUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
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: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT9  LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON
LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO
LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO
POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
(GUIA DE LLENADO)

MATERIALES Y EQUIPOS: SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

ORIGEN: MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, SI EL MATERIAL, MAQUINARIA
O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ES
DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.

UNIDAD: LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A
COMISION NACIONAL DEL AGUA ] LA LICITACION No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA: AT9A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

’ RIGEN:
No MATERIALES Y EQUIPO DE °

INSTALACION PERMANENTE NACIONAL EXTRANJERO

UNIDAD

CANTIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE

A).-

B).-

B MANO DE OBRA.

) INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

CATEGORIA:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION.(Direccién 16 \PAC,
Gerencia o Direccién Local qiie corres “onda

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA i
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACI()N DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.
(GUiA DE LLENADO)
HORAS.

CANTIDAD: SE ANOTARA POR CATEGORIA ,EL NUMERO
TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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GOBIER’NO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATQRIA PUBLICA A
COMISION NACIONAL DEL AGUA LA LICITACION No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PQTABLE Y ANEXO
ALCANTARILLADO DE CULIACAN TECNICO
AT 9B

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA

Ne. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:
c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)
A)-  ENCABEZADO:

B).-

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION (Dlreccmn General s “JAPAC;

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT 7.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE

CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS.
UNIDAD: HORA EFECTIVA
CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

| CONVOCATORIA
COMISION NACIONAL DEL AGUA PUBLICA A LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION No: ANEXO TECNICO
ALCANTARILLADO DE CULIACAN
AT9C

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN ENLA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD
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ANEXO AT 10

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES
DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS
Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

HOJA No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA  LICITACION.
(Direccién General de JAPAC, Gerencia o Direccién Local
{8 CoPraEncii )

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES
DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE
REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

B).- TEXTO:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS
CONCEPTOS.:

UNIDAD:

CANTIDAD:

ANO:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA
PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIEN LAS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR
DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN
LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERAN
INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION. ASIMISMO, DEBERA INDICAR,
EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ULTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU

PROGRAMA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA ] LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
TECNICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AT 10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CR[TICA Y

EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAVE )
DESCRIPCION DE LOS

CONCEPTOS
PARTIDA || SUBPARTIDA || CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

MES

MES

MES

MES | MES | MES || MES | MES | MES

MES

MES

MES || MES || MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

" (GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
{Direccién ral de JAPAC. Gerencia o Direccion Local
quie corrésponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYAEF ECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

HOJA No.:

B).- TEXTO:
No.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE

(GUIA DE LLENADO)

INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT 10 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE LOS
MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O
DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACION
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES Y PORCENTAJES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION
CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL. AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO TECNICO
AT11A

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

No

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE

AREA DE UNIDAD CANTIDAD

TRABAJO TOTAL
MES

MES

MES

MES | MES | MES | MES | MES | MES

MES

MES

MES

MES

MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADM[NISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICAO LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
JUNTA  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.
(GUIA DE LLENADO)
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACAN.
HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.
B).- TEXTO:
No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA

DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN
EL ANEXO AT 10 B.

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA

MANO DE OBRA: SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO: SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE
VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

ANO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL

NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA
PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA
Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES Y PORCENTAJES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS EN
LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA i
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No:

ANEXO TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AT118B
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:

DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO AREA DE CANTIDAD

No. UNIDAD

DE OBRA TRABAJO TOTAL

MES

MES

MES

MES

MES | MES | MES | MES | MES

MES

MES | MES | MES | MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES

POR MES A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE;

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
Direccién General de JAPAC, Gerencia o Direccién Local
due corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EF ECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
' CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
c MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.
(GUIA DE LLENADO)
HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMEROC DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.
B).-  TEXTO:
No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT10C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR
HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA
UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA EFECTIVA
(H.E.).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS
HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA
ACTIVIDAD.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES PARCIALES Y PORCENTAJES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No:

ANEXO TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

AT11C

FECHA DE TERMINACION:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

NOMBRE DE LA

No | MAQUINARIAY EQUIPO

UTILIZACION

RENDIMIENTO | UNIDAD

CANTIDAD

EQUIPO

HE

MES | MES

MES

MES

MES | MES | MES | MES | MES | MES

MES | MES | MES | MES
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ANEXO AT 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE

UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION (Anotar

: i n: rdinacion General. Direccién
‘Cuenca; Gerencia o Direccion

Local QUe corresgond 1)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACAN.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA JUNTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

ANEXO AT 11
UTILIZACI()N, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIQNAL TECNICO, ADI,VIINISTRATIVO’Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.
(GUiA DE LLENADO)
CULIACAN.
HOJA No.:
B).- TEXTO:
No.:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN PROGRESIVO QUE
CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE DESEMPENA
SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O DE
ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR
CADA CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES Y PORCENTAJES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ANEXO TECNICO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AT11D
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
: DE:

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ’
DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL. | . ANO
No PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, | £READE | ynipap | CAMTDAD
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES || MES | MES | MES | MES | MES || MES
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AE1

AE 2

AE 3

AE 4

AE S

AE 6

AE7

AE 8

AE9

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXOS ECONOMICOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE;

B MANO DE OBRA; Y
C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION..

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A
LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE
DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE
LOS SALARIOS:

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Tl;
B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y
c ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO
LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

CARGOS ADICIONALES.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS
EN LA FRACCION VIIl DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR
EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,
DONDE SE |INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
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AE 10

AE 11

AE 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA' Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y
COSTOS.

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE
BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON
FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B MANO DE OBRA;

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, _UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA
E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICION, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE
DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
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ANEXO AE 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

LISTADO DE INSUMOS QUE

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SENALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, NACIONALES Y EXTRANJEROS, S! ES EL CASO,
IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, CON
LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A

UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.

A).-

B).-

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA

o Dll'echOI"l Local Ue

orresgond )

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.
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ANEXO AE1 LISTADO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

INSUMOS QUE

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

MATERIALES Y EQUIPOS:

ORIGEN:

UNIDAD:

CANTIDAD:

COSTO:

IMPORTE:

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE, INCLUYENDO EN
LA MISMA RELACION, LOS COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES, ETC.

MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE
CORRESPONDA, S| EL MATERIAL, MAQUINARIA
O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, ES
DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.

LA DE USO COMUN PARA CADA MATERIAL O
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE

ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE SE
UTILIZARA EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE.

ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA
MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA DE INSTALACION PERMANENTE.

ANEXOS ECONOMICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017

4/61



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A
COMISION NACIONAL DEL AGUA ] LA LICITACION No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
\ ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA: AE1A
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:
HOJA:
DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES,
AGRUPADO POR:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

A ORIGEN:
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD

COSTO
NACIONAL | EXTRANJERO ‘ IMPORTE

No.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

(GUIA DE LLENADO)

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE
B MANO DE OBRA.
A).- ENCABEZADO:

B).-

SUBDIRECCION GENERAL DE:;

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

CATEGORIA:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIﬁVA JQUE

_CONVOCA LA

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO EN EL ORDEN
PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA MANO DE OBRA NECESARIA
CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

ANEXOS ECONOMICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017

6/61



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEQRACI()N DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

B MANO DE OBRA.
(GUIA DE LLENADO)

UNIDAD: SERA CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO
HORAS.
CANTIDAD: SE ANOTARA POR CATEGORIA, EL NUMERO

TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

COSTO: SE ANOTARA POR CATEGORIA Y PARA
JORNADA DE OCHO HORAS, EL SALARIO REAL
QUE CORRESPONDA.

IMPORTE: SE ANOTARA POR CATEGORIA EL IMPORTE
TOTAL QUE CORRESPONDA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONVOCATORIA PUBLICA A

COMISION NACIONAL DEL AGUA LA LICITACION No.:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANEXO
DE CULIACAN ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA: AE1B
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA

DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A

MANO DE OBRA

UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

N°.

CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD
SALARIO
REAL

IMPORTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

(GUIA DE LLENADO)

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE
Cc MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
A).- ENCABEZADO:

B).-

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNAS:

No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA

LICITACION. (Anotar*la 'D.reccuon General de
JAPRE i6n

orresgond' a)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE  ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO DEL
LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA
CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL
ANEXO AT 7.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GUIA DE LLENADO)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE

CONSTRUCCION QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA EFECTUAR

LOS TRABAJOS.
UNIDAD: ‘ HORA EFECTIVA
CANTIDAD: ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE
ACUERDO CON LA PROPOSICION SE REQUIERE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

COSTO HORARIO: ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA
EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA
PROPOSICION SE REQUIERE PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS

IMPORTE: ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO,
QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE
REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CORVOCATORIA
COMISION NACIONAL DEL AGUA LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - ANEXO
DE CULIACAN ECONOMICO
AE1C

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE:

HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A
UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES, AGRUPADO POR:

c MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE cosTo IMPORTE
No. CONSTRUCCION UNIDAD CANTIDAD HORARIO

ANEXOS ECONOMICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017
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ANEXO AE 2
INTEGRACION DE LOS SALARIOS;
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TI.
A).- ENCABEZADO:

B).-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME

A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

(GUIA DE LLENADO)

SUBDIRECCION GENERAL DE:;

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
CONVOCA LA

ADMINISTRATIVA  QUE

corres’g nda-) '

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS..

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLON
Y/O COLUMNA, SE ANOTARA LA INFORMACION
SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SENALA
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
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ANEXO AE 2

DICAL:
DIAGH:
PIVAC:

Tp:

DIDOM:

DIVAC:

DIFEO:

DINLA:

T

Tp/ T

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

INTEGRACION DE LOS SALARIOS;

A ANALISIS DEL FACTOR Tp/TL

(GUIA DE LLENADO)

DIAS CALENDARIO.
DIAS POR AGUINALDO.

DIAS POR PRIMA VACACIONAL.

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ARO.

DIAS DOMINGOS EN EL ANO.
DIAS DE VACACIONES EN EL ANO.

DIAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERA
CONSIDERAR UNICAMENTE LO ESTABLECIDO
EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES EL
RESULTADO DE LA SUMA DE DIDOM, DIVAC Y
DIFEO.

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO. ES EL
RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL
MENOS DINLA.

DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS. ES EL
RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

PARA SU DETERMINACION, UNICAMENTE SE DEBERAN CONSIDERAR AQUELLOS DIAS QUE ESTEN DENTRO
DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS
COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ggg’;’,gﬁ‘)fff“‘
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ' ;
DE CULIACAN ECONOMICO
AE2 A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: | HOJA:
DE:
FACTOR DE SALARIO REAL
A ANALISIS DEL FACTOR Tp/Ti
( DICAL) DiAS CALENDARIO
DIAGI AGUINALDO
PIVAC PRIMA VACACIONAL ( 6 DIAS POR 25 % )
(Tp) DIAS REALMENTE PAGADOS EN UN ARO CALENDARIO
(DIDOM ) DIAS DOMINGO
( DIVAC ) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES ( POR LEY )
(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ARO.
(T DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO.( DICAL- DINLA)
FACTOR DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS ( Tp/T!)
Torml
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ANEXO AE 2

A).-

B).-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME

A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E

INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

TEXTO:

CLAVE.:

CATEGORIAS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA

APAC
orresgonda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE
OBRA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

B TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

SALARIO TABULADO: EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE
ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN
EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS.

SALARIO BASE COTIZACION EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL SALARIO
TABULADO POR EL FACTOR Tp/DICAL

FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE DE INCLUIR UNICAMENTE LAS
PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL,
DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE
LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN

VIGOR
TP ) TP
FORMULA Fsr= Ps i J (+) Ti
Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

TP= Representa los dias reaimente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Ti= Representa los dias realmente laborados durante el mismo

periodo anual.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (NTOO.NVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA ) ) ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE2B
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: |FECHA:

HOJA:

DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
LEY LM.S.S.
) SALARIO LEY
CLAVE | CATEGORIA | SATARIO | TPDIC| BASEDE | ART. | ART. ART.106 | ppr. | agr. ART. 168 ART. |INFONAVIT| GUOTAS | FAGGION gﬁf;gu%
e AL ||COTIZACION|| "25 172 Y 73/l Fracc. [IFRAce. 1l 107 | 147 [TFRACG.T [FRACC. W] 211 || cuotas $ DECIMAL || REAL (Fsr)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS:
c ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QVUE CONVOCA LA
LICITACION (Anota la

orresgond )

DESCRIPCION GENERAL DE LLOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:
TABULADOR DE SALARIOS REALES:

No.: ‘ SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

CATEGORIAS: LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL DE MANO DE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME
A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS ‘RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE
SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS:

(o4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

OBRA CONSIDERADAS EN EL ANEXO AE 2 B.

SALARIO TABULADO: EL CONTRATISTA DEB[ERA CONSIDERAR LAS
DIFERENTES CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES
DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE
PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

FACTOR DE SALARIO REAL: LOS OBTENIDOS EN EL ANEXO AE 2 B.

SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO
TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.
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CONVOCATORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PUBLICA ALA ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA LICITACION No: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AE2C
CULIACAN
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS: ]

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL FECHA: HOJA:

DEL LICITANTE: |LICITANTE: DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA
< SALARIO FACTOR DE
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE3  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
‘ GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA
LICITACION (Anotar la Dlrecclé_ General de

corresgond )

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO
ASENTADO EN LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA PARA LA
PRESENTACION DE LA PROPOSICION, INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL
DEL AGUA.

HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE
INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

MAQUINA NUMERO: : EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE
ACUERDO AL ANEXO AT 7.

DESCRIPCION DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS
GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA,
TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE
CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE3  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS

NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.:

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:
(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYORY MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA
MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON
TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O
PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR L.V.A.

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LAS LLANTAS,
CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS
NUEVAS.

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE
ADQUISICION DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES,
CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS.

ES EL VALOR DE LA  MAQUINA
CONSIDERANDOSE COMO NUEVA
DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS,
EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA
MAQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE
RECUPERAR POR SU VENTA, AL TERMINO DE
SU VIDA ECONOMICA.

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA
MAQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO.

SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO
ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERES ANUAL

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
DE INTERES ANUAL.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS
EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA, POR
ANO.

SE  ANOTARA  INDICADOR  ECONOMICO
ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL
EQUIPO.

SE ANOTARA EL FACTOR DE OI?ERACION
ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA.

ANEXOS ECONOMICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017

22/61



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 3

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA
EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS

NUEVOS.

(GUIA DE LLENADO)

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:
(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION,
COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL
POR EL FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE
PUESTO EN LA MAQUINA, SIN IVA.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE
CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS
TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE
ACEITES.

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA
EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE
PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA
ECONOMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN
CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO
IMPUESTAS A LAS MISMAS.

SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA
ECONOMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS
ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES
TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE
TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO.

SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR
TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA
OPERAR LA MAQUINA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONVOCATORIA PUBLICA

COMISION NACIONAL DEL AGUA A LA LICITACION No: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECONOMICO
CULIACAN AE 3
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL FECHA: HOJA:

DEL LICITANTE: LICITANTE:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EQUIPO No. " DESCRIPCION DEL EQUIPO:

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FAGTOR DE OPERAGION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENGIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) GANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPAGIDAD DEL CARTER LITROS
(t) HORAS ENTRE GAMBIO DE LUBRICANTE HORAS

:tﬁéRglsD;&ﬁDA?.R ECONOMICO PARA TASA DE (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.

(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  GOSTO DEL LUBRICANTE LITRO

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADEL EQUIP. AGC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFEGTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) GOEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga) CONSUMO ENTRE GAMBIO DE LUB. =Gt LITROSHR.

l.- CARGOS FIJOS :

[.1.- DEPRECIACION
.2.- INVERSION
1.3.- SEGUROS

D=(Vm-Vr)/ Ve
Im=(Vm+Vr)i/2Hea
Sm=(Vm+Vr)s/2Hea

1.4.- MANTENIMIENTO Mm= KoXD
(1) SUMA CARGOS FIJOS "
1l.- CONSUMOS :
II.1.- COMBUSTIBLES Co=GhX Pc

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

11.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ga) Pa

114.- LLANTAS N= Pn/vn =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= PalVa =
(2) SUMA consumosj
1Il.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
( sr) = $
I1.1.- OPERACION Po=Sr/ Ht =

(3) SUMA OPERACION "

COSTO DIRECTO POR HORA (1)+(2)+(3)=$|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE4  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

AREA CONVOCANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRA VA QUE CONVOCA LA LICITACION

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

LICITACION No.: SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL

AGUA.
HOJA No.: SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.
B). - TEXTO: EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO

DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS
COSTOS DIRECTOS.

PARA EL ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE
ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES, SE PODRAN CONSIDERAR EN
FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS QUE A
CONTINUACION SE MENCIONAN EN LA TABLA AE 4.

NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ,ADMINISTRACION CENTRAL SOLO COMPRENDERAN LOS
GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE

OFICINAS CENTRALES.

ANEXO AE 4

(GUIA DE LLENADO)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A
COMISION NACIONAL DEL AGUA LA LICITACION No: ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ECONOMICO
CULIACAN AE 4
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL FECHA: HOJA:

DEL LICITANTE: LICITANTE: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.~ CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS
A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS

A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA,BYC.

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS

CONCEPTOS A,BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C- BODEGAS

D- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $=

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES )} $ =

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA
A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LALICITACION

( SUBTOTALES) § =

ILCAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

‘ ( SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

( SUBTOTALES ) § =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA
COMISION NACIONAL DEL AGUA . |PUBLICA ALA ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN || |CITACION No: ECONOMICO
AE 4
CONTINUACION
DESCRIPCION
GENERAL DE LOS )
TRABAJOS: RAZON SOCIAL FIRMA DEL LICITANTE:  |FECHA: HOUA:
DEL LICITANTE: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO
CONCEPTO

SEGUROS Y FIANZAS

A- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.1. %= C.I./C.D. X100
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE5  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B).-TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE» CONVOCA LA LICITACIONV

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER
ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN
LOS ANEXOS AT 11 Y AE 11 Y EL PLAZO INDICADO EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA
DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE5  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
CALCULADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR
ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONVOCATORIA PUBLICA A LA LICITACION

ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA . No: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN AE 5
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: DE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ] 11 | 12 TOTAL
EGRESOS
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
[COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

JIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO:
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ANEXO AE6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:
AREA CONVOCANTE:

B). -

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LlClTAClON (Anotar

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE
UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LARENTA Y LA

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.
NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONVOCATORIA

COMISION NACIONAL DEL AGUA PUBLICA A LA ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: ECONOMICO

CULIACAN AE 6

DESCRIPCION

GENERAL DE LOS

TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL |FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: LICITANTE: DE:

CARGO POR UTILIDAD

"U.NETA
THISR+PTU)

_ FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

U.NETA= UTILIDAD NETA

" ISR= IMPUESTO SOBRELARENTA

" " LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

P.T.U= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE7 CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES
QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR
CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O
PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE
SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS
CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS
LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS
QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE7 CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER
AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS
PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO
NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO
UNITARIO DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO
LEGALMENTE.
INSUMO O PARTE DE APLICACION: SE INDICARA EL INSUMO O PARTE DEL ANALISIS DE

PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARA.
NOTAS:

PARA EFECTOS DEL CALCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SE PODRA APLICAR
LA FORMULA SIGUIENTE:

CD+CI+CF+CU (CD+CI+CF+CU)
CA= 1-0.005 -

CA= CARGO ADICIONAL.

CD= COSTO DIRECTO.

Cl= COSTO INDIRECTO.

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO.
CU= COSTO DE UTILIDAD.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA .
COMISION NACIONAL DEL AGUA PUBLICA A LA ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LICITACION No: ECONOMICO
CULIACAN AE 7
DESCRIPCION
GENERAL DE LOS
TRABAJOS: RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL FECHA: HOJA:

LICITANTE: LICITANTE: DE:
I CARGOS ADICIONALES I

No | CARGOS ADICIONALES

ARTICULO DEL. ORDENAMIENTO

% QUE | INSUMO O PARTE DEL ANALISIS

CORRESPONDIENTES LEGAL QUE LO NORMA APLICA | DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
A (ADJUNTAR COPIA SE APLICARA
FOTOSTATICA)
C.AA1
C.A2
ETC.
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ANEXO AE 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA

EJECUC!()N DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA
FRACCION VIl DEL ARTICULO 44 DEL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL PRECIO

OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES QUE SE
REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. SE DEBERA SENALAR EL PRECIO OFERTADO POR
EL LICITANTE CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIil DEL ARTICULO 44
DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).-

B).

ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

- COLUMNAS:

No.:

DESCRIPCION DE LOS
COSTOS BASICOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
(Anotar ‘General de JAPAC, Gerencia o
Direccion Local giie corres ponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL

" AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE
ACUERDO CON LOS ANEXOS AT9AY AE1.

SE ANOTARA CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS
COSTOS BASICOS, INDICANDO SuUS
CARACTERISTICAS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXOAE8 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA
FRACCION VIl DEL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERA SENALAR EL PRECIO
OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

UNIDAD: SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL COSTO
BASICO.

CANTIDAD DEL COSTO BASICO: SE ANOTARA LA CANTIDAD DEL COSTO BASICO.

COSTO (SIN IVA): SE ANOTARA EL COSTO DIRECTO DEL COSTO BASICO

PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

NOTA.- EL COSTO BASICO NO DEBERA SER AFECTADO POR EL I. V. A .EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERAN
ANEXAR LOS ANALISIS.
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CONVOCATORIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PUBLICA A LA ANEXO
COMISION NACIONAL DEL AGUA LICITACION No: ECONOMICO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO-DE AE 8
CULIACAN
DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL |FIRMA DEL FECHA: HOJA:
DEL LICITANTE: |LICITANTE: DE:
RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS
B CANTIDAD
No. DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD DEL COSTO COSTO IMPORTE
BASICOS BASICO (SIN LV.A)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE9  ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). -TEXTO:

MATERIALES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE
LA PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN
EL ANALISIS, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS
GENERALES.
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ANEXO AE 9

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA’POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)

CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORIA:

UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

SUMA:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:
RENDIMIENTO:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

(GUIiA DE LLENADO)

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL CONSIDERADO
PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR L.V.A.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES
PARCIALES DE LOS MATERIALES.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL
EMPLEADO (HORA, JORNAL, ETC.).

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO QUE DESARROLLA EL
PERSONAL.

EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGUN LA
CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES
DEL PERSONAL.

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO.

EN HORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR HORA EFECTIVA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL
CONCEPTO, SE PROCEDERA COMO SIGUE: EN EL ESPACIO
DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O
EQUIPO, SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR,; EN
EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE
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ANEXO AE 9

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y
COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

SUMA:

COSTO DIRECTO:
PORCENTAJES DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS:

COSTO POR FINANCIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS
ADICIONALES:

PRECIO UNITARIO:

UNIDAD:

NOTA:

(GUIA DE LLENADO)

CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARA CON
RESPECTO AL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA, EN EL
ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA MANO DE
OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARA EL
RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL
IMPORTE DE LA MANC DE OBRA.

EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL
CONCEPTO, SE CALCULARA EN LA MISMA FORMA QUE LA
HERRAMIENTA CONSIDERANDO EL % CORRESPONDIENTE.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES
DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE
MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO DE SEGURIDAD.

LOS INDICADOS EN LOS ANEXOS AE 4, AE5, AE6 Y AE7.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL ANEXO AE 4 POR EL COSTO DIRECTO.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL ANEXO AE 6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

SERAN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO
RELACIONADO EN EL ANEXO AE 7.

EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO,
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS UTILIZAR EL DEL ANEXO AE 8.

Sl SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BASICO, EN LA INTEGRACION

DE LOS PRECIOS UNITARIOS,

CORRESPONDIENTE.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA
COMISION NACIONAL DEL. AGUA i PUBLICA A LA ANEXO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN LICITACION No: | ECONOMICO
AE 9
DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL FECHA: HOJA:
LICITANTE: LICITANTE: DE:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CLAVE: CONCEPTO:
MATERIALES UNIDAD CANTIDAD || COSTO UNITARIO IMPORTE
[ MANO DE OBRA ] I SUMA $ I
| CATEGORIA | UNIDAD | cANTDAD | COSTO | IMPORTE |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
|[ NOMBRE | uniDAD | CANTIDAD | COSTOHORARIO |  IMPORTE |
I SUMA $ l
( COSTO DIRECTO = | TOTAL $ N
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

C.A1
C.A2
C.A etc.

COSTO INDIRECTO= % C.1.x(C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO=% C.F.x(C.D.+C. 1)
CARGO PORUTILIDAD=%C. U.x(C.D.+C.1.+ C.F.)

CARGO ADICIONAL:
CARGO ADICIONAL:
CARGO ADICIONAL:

PRECIO UNITARIO= (C.D.+C.L.+C.F.+C. U.+CA.)

UNIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO
A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE
DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS
Y CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

HOJA No.:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION (Anotar
‘la JAPAC. Gerencia ¢ Direccién

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA,

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO
A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON
RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE
DEL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B).-  TEXTO:

CLAVE:

(GUIA DE LLENADO)

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS

CONCEPTOS.:

UNIDAD:

CANTIDAD:

IMPORTE:

ANO:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA A LA
PARTIDA, SUBPARTIDA'Y CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DEL Y
CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIEN LAS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD DE MEDICION DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR
DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE
ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE
TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES
DE MEDICION CONVENCIONALES.

. NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS ’DEBERAN
INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ALA LICITACION. ASIMISMO, DEBERA INDICAR,
EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ULTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU

PROGRAMA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A LA
COMISION NACIONAL DEL. AGUA i LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE 10
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: ' PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO

A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO

PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL
AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CANT [ IMPORT ANO
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS | UNIDAD | (=i | £ ToTAL

PARTIDA || SUBPARTIDA | CONCEPTO MES | MES [ MES | MES | MES | MES [ MES | MES | MES | MES || MES | MES | MES | MES
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ANEXO AE 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALA’GI()N PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES A UTILIZAR.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LlClTAClON A otar
‘Direcclion General de JAPAC, Gerencia o Direccibn

la
Local dute cofresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EF ECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALAPION PERMANENTE EXPRESADOS EN
' UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

(GUIA DE LLENADO)

HOJA No.:

B).- TEXTO:
No.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE.

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:
ANO:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN
LOS ANEXOS AT 11 AY AE 11 A.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION DE
LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE.

UNIDAD DE MEDICION DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O

DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
DE ACUERDO CON LA PROPOSICION SE VAYA A
REQUERIR.

IMPORTE TOTAL

DE ACUERDO_ CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE
LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACION
DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA UNO,
EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICION

CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA CONVOCATORIA PUBLICA A LA

COMISION NACIONAL DEL AGUA ] LICITACION No:
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE11A
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.
No | DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO | AREADE |, \n.p | CANTIDAD | IMPORTE ANO
DE INSTALACION PERMANENTE TRABAJO TOTAL TOTAL

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES || MES || MES
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ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:
B MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL

NOMBRE DE LA UNIDAD
CA A LICITACION

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO,
MOTIVO DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN
LA DOCUMENTACION LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA
PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE
HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICAO LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA
EN LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA
DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

B).-

SIGUIENTES RUBROS:
B MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)

HOJA No.:

TEXTO:

No.:

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DE LA
MANO DE OBRA:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE TOTAL:
ANO:

MES:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON
RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL
DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN
LOS ANEXOS AT11BY AE11B.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE
VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
DESGLOSADA POR CADA CATEGORIA.

IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA
PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA
DURACION DE LA UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA
Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES E IMPORTES
PARCIALES DE CADA CATEGORIA, EXPRESADAS EN
LAS UNIDADES DE MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO
ECONOMICO
AE 11 B

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA.

No.

DESCRIPCION DE CATEGORIAS DE LA MANO
DE OBRA

AREA DE
TRABAJO

UNIDAD

CANTIDAD
TOTAL

IMPORTE
TOTAL

ANO

MES

MES

MES | MES | MES | MES | MES | MES | MES

MES

MES | MES | MES | MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES

POR MES A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION (Anota

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYAEF ECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITQO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

B).-

SIGUIENTES RUBROS:

Cc MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

CARACTERISTICAS.

HOJA No.:

TEXTO:

No.:

NOMBRE DE LA MAQUINARIAY EQUIPO:

UTILIZACION:

RENDIMIENTO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

ANO:

MES:

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA
DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN
LOS ANEXOS AT11 CYAE 11 C.

SE ANOTARAN EL NOMBRE GENERICO DE LAS
MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA
A UTILIZAR.

SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR
HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA
UTILIZACION DE ESTOS.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR HORA EFECTIVA
(H.E).

SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS
HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA
ACTIVIDAD.

SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR
CONCEPTO.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES E |IMPORTES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

CONVOCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ANEXO
ECONOMICO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO: AE 11 C
FECHA DE TERMINACION:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCION: HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI()N, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
’ CANTIDAD ARO
No | NOMBRE DE LA UTILIZACION | e ro | UNIDAD IMPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO | HE mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | MEs | MES | mES | MES | MES| MES
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ANEXO AE 11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS

SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

A).-

ENCABEZADO:
SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA  UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
la Direccién General de JAPAC, Gerencia o Direccion
Local que corresponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE LA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPOSICION INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO, SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACION INDICADA EN
LA CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCION INDICADO EN LA
CONVOCATORIA PUBLICA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A LOS
PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

B).-

D UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

HOJA No.:

TEXTO:

No.:

(GUIA DE LLENADO)

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO

Y DE SERVICIO:

AREA DE TRABAJO:

UNIDAD:

CANTIDAD TOTAL:

IMPORTE:

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DEL ORDEN PROGRESIVO QUE
CORRESPONDA.

SE ANOTARAN LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE
ESTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMIN!ISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS.,

SE ANOTARA EL AREA DE TRABAJO DONDE DESEMPENA
SUS FUNCIONES.

LA UNIDAD DE MEDICION SERA POR JORNAL. O DE
ACUERDO CON LA MINISTRACION DE SUS SALARIOS.

SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES,
SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR
CADA CATEGORIA.

SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVIC!IO ENCARGADO
DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS POR CATEGORIA.

DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCION, SE
ANOTARA EL ANO DE QUE SE TRATE.

EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL
NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE
INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARA LA DURACION DE LA
UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS
CANTIDADES E IMPORTES PARCIALES DE CADA
CATEGORIA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE
MEDICION CONVENCIONALES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA i
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

LICITACION No:

CONVOCATORIA PUBLICA A LA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

AE 11

FECHA DE TERMINACION:

ANEXO
ECONOMICO

D

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:

HOJA:
DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION CONFORME A LOS

D

PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

No

DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

AREA DE CANTIDAD
TRABAJO | UNIPAD | “roraL

IMPORTE

ANO

MES

MES

MES (| MES || MES || MES || MES | MES

MES

MES | MES | MES

MES

MES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 12 CATALOGO D E CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

CORRESPONDIENTE.

(GUiA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: DESCRIPCION, UNIDADES DE
MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA,
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.

A).-  ENCABEZADO:

SUBDIRECCION GENERAL DE:

AREA CONVOCANTE:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

LICITACION No.:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA:

HOJA No.:

B). -TEXTO:

CLAVE:

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS:

DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCION
GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION. (Anotar
la Direccion General de JAPAC, Gerencia o Direccion
Local que corrésponda)

SE ESPECIFICARA EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO
DE ESTA LICITACION Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION, DE
ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACION
LEGAL.

SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACION’DE LA
PROPOSICION, INDICADA EN LA CONVOCATORIA PUBLICA
O LA MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O
MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISION NACIONAL DEL
AGUA.

SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO
DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

SE ANOTARA EL NUMERO DE CLAVE CORRESPONDIENTE
DEL CONCEPTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCION. DE LAS
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE
ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DE$CRIPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASO UN NUMERO RAZONABLE DE RENGLONES.

ANEXOS ECONOMICOS PARA LICITACION PUBLICA DE OBRA PUBLICA 2017

59/61



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL

ANEXO AE 12 CATALOGO D E CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

CORRESPONDIENTE.

CANTIDAD DE TRABAJO:

UNIDAD:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:

PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO:

PARTIDAS:

SUBPARTIDAS:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

(GUIA DE

LLENADO)

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
NUMERO EL PRECIO UNITARIO.

EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON
LETRA EL PRECIO UNITARIO.

ES EL RESULTADO DE LA OPERACION DE LA CANTIDAD POR
EL PRECIO UNITARIO.

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA
SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA
INTEGREN.

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA
SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA
INTEGREN.

EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTION.

EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN
CUESTION.

EN LA ULTIMA HOJA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS,
INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION.

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE LA COMISION
NACIONAL DEL AGUA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
COMISION NACIONAL DEL AGUA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONVOQCATORIA PUBLICA A LA
LICITACION No: ANEXO ECONOMICO
AE 12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

FECHA:

DESCRIPCION GENERAL DE LOS HOJA:
TRABAJOS: DE:

CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA
OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

CLAVE PARTIDA | SUBPARTIDA

DESCRIPCION DE LOS
CONCEPTOS

CANTIDAD DE
TRABAJO

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

CON NUMERO

IMPORTE EN PESOS
CON LETRA

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
PRESENTACION.

Con la finalidad de facilitar la integraciéon de Catalogos de conceptos de obra de Alcantarillado, se ofrece esta
edicion que es el marco de referencia y que consta fundamentaimente de los siguientes capitulos: Terracerias,
Alcantarillado, Obra civil, Perforacién de pozos que contempla adicionalmente un rubro de generalidades,
Instalaciones sanitarias, Instalaciones eléctricas, Herreria, Vidrieria y Pintura; Suministros y Adquisiciones y
Acarreos.

Cada concepto esta valuado con una clave, misma que existe sola o formando parte integral de un grupo de
conceptos semejantes que para evitar Especificaciones repetitivas se maneja como una sola. En general los
conceptos seleccionados representan la mayoria de los - trabajos que competen las obras de agua potable y
alcantarillado; sin embargo, seria utépico presuponer que resuelvan de manera integral todas las alternativas
de Proyecto, para lo que para los trabajos adicionales que pudiesen existir en una obra determinada, en la
elaboracién de un Catéalogo de conceptos para concurso, es conveniente asignarles una clave acorde con la
nomenclatura aqui propuesta y dandole un ordenamiento racional. Estos conceptos, tomando en cuenta su
grado de repeticién, seran estudiados e incorporados a esta edicion.

En caso de que las condiciones de una obra especifica difieran con lo aqui asentado, las variaciones se deben
indicar generando un nuevo concepto pero tomando como base el que se encuentra ya definido al que se le
haran las adecuaciones en las Especificaciones Particulares; indicando Gnicamente las adiciones o
cancelaciones segun la naturaleza de los trabajos; esto permitir el andlisis y elaboracién de precios unitarios
verdaderamente representativos.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CONTENIDO

PRIMERA PARTE

1000.- TERRACERIAS

SEGUNDA PARTE

2000.- AGUA POTABLE

TERCERA PARTE

3000.- ALCANTARILLADO

CUARTA PARTE

4000.- OBRA CIVIL

QUINTA PARTE

5000.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS

SEXTA PARTE

6000.- INSTALACION SANITARIA

SEPTIMA PARTE

7000.- HERRERIA, VIDRIERIA'Y PINTURA

OCTAVA PARTE

8000.- SUMINISTROS

NOVENA PARTE

9000.- ACARREOS Y FLETES
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFRENCIA (PARA
TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO)

CONCEPTO:
01010107

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por trazo y nivelacién con equipo topografico a las actividades
involucradas con el trazo y nivelacién para la instalacion de tuberias de p.v.c de alcantarillado sanitario, y que
trabajen a presién y/o gravedad, estableciendo bancos de nivel en lugares estratégicos que garantize que no se
puedan obstruir 6 mover. La nivelacién sera tanto del terreno natural como de el lomo de la tuberia a instalar y
esta serd utilizando niveletas de maderas a cada 10 metros. El trazo para la excavacion sera utilizando cal y
colocando estacas, mojoneras, sefiales o marcas, colocadas en el terreno, que sirven para indicar lineas, ejes,
trazos, elevaciones y referencias de la obra, de acuerdo en lo fijado en el proyecto.

En ningtin caso la dependencia hard mas de un pago por trazo y nivelacion ejecutados en la misma superficie y
esta entregara al contratista por una sola vez los planos de localizaciéon general asi como los bancos de nivel
del proyecto.

El contratista esta obligado a conservar y rehacer el trazo cuantas veces sea necesario ajustandose a los datos
de proyecto y debera cuidar las estacas durante la ejecucién de los trabajos reponiendo aquellas que sean
movidas o destruidas antes de excavar la zanja, asi mismo, también repondra las estacas de referencia que
sean movidas o destruidas.

El contratista debera de contar con una cuadrilla permanente la cual estara integrada por personal capacitado,
responsable y con el equipo necesario para estos trabajos y debera de entregar el perfil del terreno natural
antes de iniciar cualquier tipo de excavacion.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, la dependencia no considerara pago alguno.

MEDICION Y PAGO. Para fines de pago se medira el trazo y nivelacién, medida ésta en su proyeccion
horizontal, y tomando como unidad el metro lineal con aproximacién a la unidad.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

CARGA Y RETIRO EN CAMION, DEL. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

CONCEPTO:
01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- La suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, de material de excavacién u otro tipo de materiales es lo que se valta con la
presente especificacién, dentro de estos incluye las posibles maniobras, acarreos y manejos que se requieran.

Se entendera por acarreos de materiales la transportacion de los mismos desde el sitio en que la Comisién se
los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este Ultimo, hasta el sitio de su
utilizacién en las obras objeto del contrato

MEDICION Y PAGO.- La carga a camién de materiales producto de excavacion se pagara por metro ctibico con
aproximacién al décimo, y para su cuantificacion se utilizaran lineas de proyecto originales, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi como Ias
condiciones en que se encuentre.

El acarrec de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de excavacioén, cascajo, etc., en
camion de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se medira en metros cuibicos con
aproximacién a un décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y descarga a
volteo, y sera medido colocado o en la excavacién original, es decir, llevara involucrado su coeficiente de
abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacion de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los teéricos volumétricos.

El acarreo de materiales pétrecs: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros ctbicos-kilémetros con aproximacion a la
unidad, medidos colocados.

Para kilometros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberias en camién de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilémetro; el
numero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos tedéricos por el nimero de kildémetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segtn la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafios que sufran los materiales durante su transportacién seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA.

CONCEPTO:
01010502

DEFINICION Y EJECUCION.- Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones que se hagan
necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberias, asi como en
excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacién del equipo, el Ingeniero debera prestar especial atencion a que dicho equipo sea el
adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econémica, tanto por lo que se refiere al tipo
empleado; como a su capacidad y rendimiento; y ya durante su operacién, cuidar que esta se haga
eficientemente, y se obtenga de ella el rendimiento correcto; en caso contrario, se harén ajustes al precio
unitario en funcién del modelo del equipo. .

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su equipo como de su
eficiencia.

MEDICION Y PAGO.- La operacién del equipo de bombeo de achique propiedad del contratista se medira en
horas con aproximacién de 0.25 hr.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la Comisién, el tiempo que trabaja el equipo en forma
efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacidn del equipo de bombeo de achique que no esté
ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no correspondan al proyecto ylo
a lo ordenado por el Ingeniero.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios unitarios, o de
acuerdo a lo estipulado en el contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad o por no
ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de él se esperaban.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el proyecto
y/o las indicaciones del Ingeniero.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacion se sefialan rendimientos normativos.:
Bomba de 2" didmetro de 30 a 45 m3/hr.

Bomba de 3" didametro de 70 a 90 m3/hr.

Bomba de 4" diametro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" diametro de 260 m3/hr.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTO
HIDRAULICO

CONCEPTO: 01030405, 01030406

DEFINICION Y EJECUCION. Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que
garantice los lineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte
hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos e indirectos, la mano de
obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc., asi como Ia operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. Este se hara por metro lineal de corte en funcion del proyecto no considerandose para
fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en el proyecto.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO
CONCEPTO: 01030203, 01030305

DEFINICION Y EJECUCION. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos [os casos efectuar
la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un sitio donde
no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado, y se evitara perjudicar el pavimento (en los conceptos en que
proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. Se mediray pagara por metro ctibico y metros cuadrados en el caso del pavimento
adoquinado y la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el contratista fuera de los lineamientos
fijados en el proyecto y/o las indicaciones del ingeniero.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

PAVIMENTO ASFALTICO

CONCEPTO:
010402031

DEFINICION Y EJECUCION. La reposicién del pavimento asféltico se hara sobre una base compacta (que no
se incluira dentro de sus precios), en la reposicién del pavimento se podran fabricar mezclas asfalticas de
materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando conformadoras o
mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfalticas formaran una carpeta compacta con el minimo de vacios, ya
que se usan materiales graduados para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las
cargas y practicamente impermeable. El material pétreo debera constar de particulas sanas de material
triturado, exentas de materias extrafias y su granulometria debe cumplir las especificaciones para materiales
pétreos en mezclas asfalticas.

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia organica,
grumos arcillosos 0 mas de 20% de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las especificaciones de Petrdleos
Mexicanos.

Mezcla Asfaltica : sobre la base impregnada y debidamente limpia, se construira una carpeta asfaltica con
tamafio maximo de 34"y con una temperatura de 140 °c y debera tenderse a una temperatura minimo de
110 °% mientras que el proceso de compactacién debera terminarse a una temperatura de 80 °c como
minimo.

Para unir la carpeta con la base, sera necesario un riego con asfalto rebajado tipo fr-3 a razén de 0.5 a2 0.7
its. Por metro cuadrado o con emulsion asfaltica.

La mezcla debera prepararse a mano 0 con maquina mezcladora y colocarse en capas de espesor inferior al
definitivo; independientemente de que se use mezcla en frio o caliente, debera compactarse de inmediato, ya
sea con pisén o con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto.

El acabado debera ser igual al del pavimento existente.

MEDICION Y PAGO. La construccién o reposicion de pavimento asfaltico se pagara por metro cuadrado con
aproximacion a un décimo, en base a proyecto y en funcién del espesor de la carpeta.
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

EXCAVACION DE ZANJAS

CONCEPTO:
01050500, 01050508

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por "material comun",
la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado
como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y contextura que no pueda ser aflojada o
resquebrajada econémicamente sino con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra
indole. También se consideran dentro de esta clasificaciébn aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion igual o menor al 25 %
del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material sera considerado
como roca fija.

Para clasificar material se tomara en cuenta Ia dificuitad que haya presentado para su extraccion. En caso de
que el volumen por clasificar esté, compuesto por voiimenes parciales de material comun y roca fija se
determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales intervienen en la
composicion del volumen total.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el proyecto y/u
ordenes del Ingeniero para alojar la tuberia de las redes de agua potable y alcantarillado incluyendo las
operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que
no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo
que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que
debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico previamente a su
excavacion cuando se requiera.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Ingeniero un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pié del talud del bordo formado por
dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas no
diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) -cm. de la seccion de proyecto, cuidandose que esta desviacién no se
repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la
tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de
proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del diametro de la tuberia
que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a contar del nive! natural del terreno, hasta el fondo de la

excavacion.
El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que las delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor anticipacion
posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el
tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, esta sera por cuenta exclusiva del
Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun para alojar tuberias de concreto que no tengan la
consistencia adecuada a juicio del Ingeniero, la parte central del fondo de la zanja se excavara en forma
redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en
toda su longitud. A este mismo efecto de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse
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en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que
formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Ingeniero debera vigilar que desde el momento en que inicie la excavacién hasta aquel en que se termine el
relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un
lapso mayor de 7 (siete) dias calendario.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos, siempre que no altere
el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito del Ingeniero. El uso de explosivos se
restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por
usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan en peligro la
estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Ingeniero, éste ordenara al Contratista la colocacién de
los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan
las leyes o reglamentos en vigor.

Las caracteristicas y formas de los ademes y puntales seran fijados por el Ingeniero sin que esto releve al
Contratista de ser el unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por
falla de los mismos.

El Ingeniero esté facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las
excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se
efectien los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El criterio constructivo del contratista sera de su Gnica responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo
de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que sus rendimientos propuestos sean congruentes
con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la Comisién, el Contratista debe proponer la
manera de ejecucién y su variacién atn a peticién de la Comisién (por impreductivo) no sera motivo de
variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo para cajas de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebasara los 200 m., adelante del frente de
instalacién del tubo, a menos que la Comisién através de su representante lo considere conveniente en funcién
de |a estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la Comision realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién teérica del
proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion de una decimal.
Al efecto se determinaran los volumenes de las excavaciones realizadas por el Contratista segun el proyecto y/o
las érdenes del Ingenieroe.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero seran
consideradas como sobre-excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco
durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagadas por separado. Igualmente le sera pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Ingeniero, del material producto de
excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad
o por cualquier otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar
se encuentre bajo agua, con up tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviado o agotada por
bombeo en forma econémicamente conveniente para la Comisién, quien ordenara y pagara en todo caso al
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Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en material lodoso cuando por la consistencia del material se
dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del
agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de
sustentacion (balsas) para el equipo de excavacién. Y cuando las excavaciones se efectlien en agua o material
lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto existe.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:

A).- Afloje del material y su extraccién.

B).- Amacise o limpieza de plantilla y taludes de la zanja y afines.

C).- Remocién del material producto de las excavaciones.

D).- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

E).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias.

F).- Extraccion de derrumbes. E! pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y
de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones; es decir,
Seco o0 en agua.
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PLANTILLAS APISONADAS

CONCEPTO:
01060110

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se instalaran
tuberias no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma estable o
cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que
la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha
conh material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonaré hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor compactacién posible,
para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que forman la plantilla para facilitar su
compactacion.

Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lograr el grado de compactacién
estipulado. :

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera construida en
forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo

y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a dicho tendido el
Contratista debera recabar el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario
este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que
considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho
a ninguna compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de plantilla sera medido para fines de pago en metros cubicos con
aproximacion a un decimal. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla construida.

No se estimarén para fines de pago las superficies 0 voliimenes de plantilla construidas por el Contratista para
relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los Precios Unitarios que correspondan en funcién del
trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavacion.

A continuaciéon de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los Precios
Unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).- Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de la
utilizacién del material.

b).- Seleccion del material y/o papeo.
¢).- Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir).

d).- Compactar al porcentaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Recompactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacién de la plantilla.
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RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS

CONCEPTO:
01070101, 01070105, 01070107

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple depodsito
del material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo a natural que produce su
propio peso.

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente
horizontales, del espesor que sefiale el Ingeniero, pero en ninglin caso mayor que 15 (quince) cm. con la
humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba proctor, para su maxima compactacion. Cada capa
sera compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacién requerida.

Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de operaciones que debera ejecutar el
Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto
y/o las 6rdenes del Ingeniero, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares y a trabajos de jardineria.

No se debera proceder a efectuar ningln relleno de excavacioén sin antes obtener la aprobacion por escrita del
Ingeniero, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no
aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna retribucién por elio.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella tierra libre de piedras y debera ser
cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de
las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta)
cm., en el caso de rellenos para trabajos de jardineria el relleno se hara en su totalidad con tierra libre de
piedras y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba
del lomo superior del tubo o segln proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la
propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran humedecidas
y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el material se
colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente, hasta por capas sucesivas de 20 (veinte) cm. colmar la
excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural
del terreno, o de la altura que ordene el Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero asi lo sefialen, el relleno de excavaciones debera ser
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "proctor" de compactacién, para lo
cual el Ingeniero ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad de! material, el grado de
compactacion, etc., para lograr la compactacién éptima.

La consolidacion empleando agua no se permitird en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o
arcilloarenosos, y a juicio del Ingeniero podra emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural
del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial;
al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara
totaimente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este
proceso sujeto a la aprobacion del Ingeniero, quien dictara modificaciones o modalidades.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Ingeniero.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la capa
superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno
motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del
relleno de la zanja y la reposicion del pavimento correspondiente. En cada caso particular el ingeniero dictara
las disposiciones pertinentes.
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MEDICION Y PAGO,- El relleno de excavaciones de zanja que efectte el Contratista, le sera medido en metros
cubicos de material colocado con aproximacion de un décimo. El material empleado en el relleno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia definicion, los Precios
Unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometro y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté, estipulado (quitar
o adicionar)

¢).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactar al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, movimientos y traspaleos locales.
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INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, CON COPLE INTEGRAL

CONCEPTO:
01100100, 01100107

DEFINICION Y EJECUCION.- En la generalidad son vélidas las especificaciones para la tuberia de asbesto-
cemento; con las modalidades que son funcion de las caracteristicas de estas tuberias.

P.V.C. son las iniciales en inglés de poli-vinil-chlorine, adaptadas internacionalmente para denominar los
productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. La conexion de un tubo al otro se efectia
insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben
achaflanarse. :

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1.- Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de tres labios. para
facilitar la colocacién del anillo, éste puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duraldon o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4 - Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que la
insercion se haga unicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5.- Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de direccion de la tuberia.- La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa del tubo hasta los
limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el cople no permite cambios de
direccién.

Cruces de Carreteras y Vias de Ferrocarril.- En ambos casos se recomienda que el tubo pase a una
profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de 100 centimetros mas el
diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otfro de
acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques.- Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccion o de pendiente para evitar
en forma efectiva movimientos de Ia tuberia producidos por la presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias de haberse construido el ultimo
atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las pruebas podrén efectuarse después de
dos dias de haberse colocado el ultimo. En caso de que no haya atraques de concreto, las pruebas se
efectuaran dentro de los tres dias habiles después de terminada la instalacion.

Prueba Hidrostéatica.- Para efectos de la prueba hidrostatica se dejan libres todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberias y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presién de agua y otra
en laque se cuantificaran las fugas del tramo instalado.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y
valvulas de los mismos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua y se purgara de aire
entrampado en ella mediante la insercion de una valvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar.
Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

MEDICION Y PAGO.- La instalacion serd medida en metros con aproximacién de un décimo. Al efecto se
determinara directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcién de su diametro y con base
en lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
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enunciativo:
A).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
B).- Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja.

C).- Instalacion y bajado de tuberia y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se
pudiesen requerir.
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CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAY CAJAS DE CAIDA

CONCEPTO:
01320215, 01320216, 01320217, 01320218, 01320221, 01330218, 01330221

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y destinadas para
permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para las operaciones de su
limpieza.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el Ingeniero durante el
curso de la instalacién de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento veinticinco) metros
instalados de tuberia de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la colocacion de las
tuberia para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberia y que ,estos sufran
desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segtn el plano aprobado por la Comisién y seran de mamposteria comin de
tabique junteada con mortero de cemento y arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.5 cm. (uno y medio centimetros). Cada
hilada debera quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre Ias
juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero de cemento de proporcién 1:3 y con un espesor
minimo de 1.0 (uno) cm. que sera terminado con llana o regla y pulido fino de cemento. El aplanado se curarg,
se emplearan cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las
tuberia con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada en los planos o en la que prescriba el
Ingeniero.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas" mediante el
empleo de cerchas.

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento dandoles su forma adecuada, mediante
cerchas.

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto para lo cual se continuaran dentro del
pozo los conductos del alcantarillado, colando luego después el concreto de la base hasta la mitad de Ia
altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del Ingeniero.

d).- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de acuerdo con los
planos del proyecto.

Cuando asi lo sefiale el proyecto, se construiran pozos de visita de "tipo especial’, seguin los planos que
proporcionara oportunamente la Comisién al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres

partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero de
cemento 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior
tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del
pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una pieza de transicién, de concreto armado, indicada en

los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:
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a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin modificacién alguna a
los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.00 metros. Se construirédn las cajas de caida adosadas a los pozos de visita
de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de visita de "tipo
especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las Especificaciones relativas a esos
conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades. Al efecto
se determinara en la obra el nimero de ellos construidos segin el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero,
clasificando los pozos de visita bien sea de tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes
profundidades y didmetros; esto también es valido para las cajas de caida. De manera enunciativa se sefialan
las actividades principales que integran los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes, maniobras locales,
desperdicios y mermas asi como la mano de obra correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos ni suministro y colocacién de brocales.
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BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA.

CONCEPTO:

01130202, 45164126,

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por colocacion de brocales, tapas y coladeras a las actividades
que ejecute el Contratista en los pozos de visita y coladeras pluviales de acuerdo con el proyecto y/o las
ordenes del Ingeniero.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero lo sefialen los brocales, tapas y coladeras deberan ser de
fierro fundido.

La colocacion de brocales, tapas y coladeras de fierro fundido seran estimadas vy liquidadas de acuerdo con
este concepto en su definicién implicita.

Cuando de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero los brocales, tapas y rejillas deban ser de
concreto, seran fabricados y colocados por el Contratista.

El concreto que se emplee en la fabricacién de brocales, tapas y rejillas debera de tener una resistencia f'c=175
kg/cm2 y seré fabricado de acuerdo con las especificaciones respectivas.

MEDICION Y PAGO.- La colocacion de brocales, tapas y rejillas, asi como la fabricacién y colocacion de
brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se determinara en la obra el niimero de piezas
colocadas en base al proyecto.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano de obra y el
equipo (no incluye el suministro del brocal y tapa de fierro fundido; pero si su manejo, maniobras locales e
instalacion ).
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MUROS DE TABIQUE RECOCIDO O BLOCK DE CEMENTO.
CONCEPTO:
01210302, 01210303, 01210440, 01210441, 01210444, 01210480

DEFINICION Y EJECUCION.- Muro de mamposteria de tabique es la obra de albaiileria formada por tabiques
unidos entre si por medio de mortero cemento-arena en proporcién 1:5, para formar lienzos, mochetas,
repisones, escalones forjados, etc. Los tabiques podran ser colorado comtin, prensado, o cualquier otro tipo
ordenado por el proyecto y/o por el Ingeniero.

El material empleado en los muros de tabique comuln deberd ser nuevo, con bordes rectos y paralelos, con
esquinas rectangulares, y afectando la forma de un prisma rectangular. Su estructura ser4 com pacta y
homogenea. No presentard en su acabado imperfecciones que disminuyan su resistencia, duracién o aspecto;
a la percusién producira un sonido metalico. Sera de buena calidad, resistente, homogeneo, durable, capaz de
resistir a la accién del intemperismo y de grano fino. Todos los tabiques deberan ser aproximadamente del
mismo color, sin chipotes, reventaduras, grietas y otros defectos.

En general, el tabique colorado comun tendra un ancho igual al doble de su peralte y un largo igual al cuadruplo
de dicho peralie. Todos los tabiques seran sensiblemente de las mismas dimensiones.

En el momento de ser colocados los tabiques deberan estar libres de polvo, aceite, grasa y cualquier otra
substancia extrafia que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo.

Mamposteria o muro de tabique prensado es la obra ejecutada con tabique prensado de mortero cemento,
cuyos agregados estan constituidos por arena, tepetate, tezontle o piedra pémez. Los tabiques prensados se
usan tanto en muros aislados, de carga, de relleno asi como en los aparentes.

El tabique prensado tendra color homageneo y estara libre de imperfecciones en su acabado, debiéndose
desechar las piezas que tengan las aristas deterioradas o que presenten alguna mancha en la cara que va a
quedar visible.

El mortero de cemento o cal con que se juntearan y asentaran los tabiques se compondra de cemento y arena
fina, de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero, agregandose el agua que sea
necesaria para obtener la consistencia y plasticidad debidas.

Todos los tabiques se asentaran y juntearan con mortero fresco una vez limpiados perfectamente y saturados
con agua, y se acomodaran sin dar tiempo a que el mortero endurezca.

El mortero que se vaya requiriendo para la fabricacion de las mamposterias de tabique debera ser fabricado de
tal forma que sea utilizado de inmediato dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricacion,
desechandose el material que sobrepase el lapso estipulado.

El espesor del mortero de cemento entre los tabiques deberd de ser de medio a uno y medio centimetros,
segun lo indicado en el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. Las juntas de asiento de los tabiques deberan
formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedaran cuatrapeadas y a plomo. Las juntas se llenaréan y
entallaran correctamente con mortero en toda su longitud conforme progrese la construccion. Las juntas visibles
de los paramentos se conformaran y entallaran con juntas de intemperie, a menos que el proyecto ordene otra
cosa. Cuando las juntas sean visibles y se empleen como motivo de ornato, se entallaran con una entrante o
una saliente de mortero de cal o cemento, las que tendran forma achaflanada o semicircular y su ancho estara
comprendido entre 1 (uno) y 1 1/2 (uno y medio) centimetros, con las modificaciones sefialadas en el proyecto.

Las juntas que por cualquier motivo no se hubieren entallado al asentar el tabique, se mojaran perfectamente
con agua limpia y se llenaran con mortero hasta el reborde de las mismas.

Mientras se realiza el entallado de estas juntas, la parte de muro, mocheta o mamposteria en general se
conservara mojada.

No se permitira que el peralte de una hilada sea mayor que el de la inferior, excepcién hecha de cuando se trate
de hiladas que se liguen al "lecho bajo" de una trabe o estructura, o bien que ello sea requerido por el aparejo
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empleado en la mamposteria, de acuerdo con el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero. Se evitara el uso de
lajas, calzas o cualquier otro material de relleno, salvo cuando éste sea indispensable para llenar huecos
irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza especial para completar la hilada.

En general el espesor de las obras de mamposteria de tabique colorado comun recocido sera de 7 (siete), 14
(catorce), 28 (veintiocho) 0 42 (cuarenta y dos) centimetros, de acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o por
las ordenes del Ingeniero.

En general el espesor de los muros y mamposterias de tabique prensado serd de 5 (cinco), 10 (diez), 20
(veinte) o 30 (treinta) centimetros, segun lo sefialado en el proyecto y/o por las 6rdenes del Ingeniero.

En la construccion de muros se deberan humedecer bien los tabiques antes de colocarse, se nivelara la
superficie del desplante, se trazaran los ejes o pafios de los muros utilizando hilos y crucetas de madera. Es
conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues éstas sirven de amarre a los hilos de guia,
rectificandose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando el muro o muros.

MEDICION Y PAGO.- Los muros y mamposterias de tabique colorado comun recocido que fabrique el
Contratista seran medidos en metros cuadrados con aproximacién de una decimal, y para el efecto se mediran
directamente en la obra el nimero de metros cuadrados de lienzo de muro o mamposterias construidos de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. En la medicion se incluiran las mochetas y cornizas, pero
se descontaran los vanos correspondientes a puertas, ventanas y claros.

El pago de estos conceptos se hard de acuerdo con las caracteristicas y espesores aqui contemplados,
incluyendo mermas y desperdicios; asimismo el equipo cuando se requiera, el andamiaje y la mano de obra.
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FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO.

CONCEPTO:
01070140

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por concreto el producto endurecido resultante de la combinacion y
mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener
aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberéd hacerse de acuerdo con las
lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/o ordene el Ingeniero. Las dimensiones de las
estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que ordene el Ingeniero cuando asf lo
crea conveniente. El concreto empleado en la construcciéon, en general, debera tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y
estipulaciones del proyecto. E! Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y el
manejo de muestras representativas para pruebas de concreto en las plantas mezcladoras.

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Ingeniero.

Se entendera por cemento portland el material proveniente de la pulverizacién del producto obtenido (clinker)
por fusidn incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los éxidos de calcio, silicio, aluminio y
fierro, en cantidades convenientemente calculadas y sin mas adicién posterior que yeso sin calcinar y agua, asi
como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento
posterior del cemento. Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivos, quedan incluidas todas aquellas substancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en
el endurecimiento. Los diferentes tipos de cemento portland se usarén como sigue:

Tipo |.- Sera de uso general cuando no se requiera que el cemento tenga las propiedades especiales
sefialadas para los tipos 11, I, IV V.

Tipo Il.- Se usara en construcciones de concreto expuestas a la accién moderada de sulfatos o cuando se
requiera un calor de hidratacién moderado.

Tipo lll.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia rapida.

Tipo IV.- Se usara cuando se requiera un calor de hidratacién bajo.
Tipo V.- Se usara cuando se requiera una alta resistencia a la accion de sulfatos.

El cemento Portland de cada uno de los 5 (cinco) puntos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a Normas oficiales.

Se entendera por cemento Portland Puzolanico el material que se obtiene por la molienda simultanea de Clinker
Portland, puzolanas naturales o artificiales y yeso. En dicha molienda es permitida la adicién de otros materiales
que no excedan del 1 % y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento.

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivos, quedan incluidas
todas aquellas substancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de silicio o por sales
célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean capaces de
reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementantes.

La arena que se emplea para la fabricacion de mortero y concreto, y que en su caso debe proporcionar el
Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didametro no mayor de 5 (cinco) mm. densos y
durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, élcalis, materia
organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:
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a).- Las particulas no deberan tener formas alajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cibicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (A.S.T.M., designacién C-40),
se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo nimero 200 (A.S.T.M.,
designacién C-117) no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas y limo no
debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su granulometria esté
comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacién A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los limites citados,
el Ingeniero podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Ingeniero
otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un contenido de humedad uniforme y estable, no
mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba proporcionar el
Contratista, consistir en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor de 5.0 mm. densos y durables, libres
de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras
sustancias perjudiciales y debera satisfacer los siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o clbicas.
b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder de! 1 (uno) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva "Método Standard de U.S. Bureau
of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 5 (cinco) por ciento, en peso.

€).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcion perjudicial
para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para el concreto,
estas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismas y se descarguen hasta estar
practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se cologque dirctamente sobre las descargas,
centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta la
mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera que no haya pérdidas de materiales
durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo aprobado, y
disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los materiales componentes al final

del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de la cantidad
total de agua. los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control apropiado de
la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la introduccién de los materiales, quedando a juicio del Ingeniero
el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser uniforme en
composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios de composicién o
consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora.
No se permitira el sobremezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia
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requerida del concreto. Cuaquier mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la suficiente para
que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio del Ingeniero pueda trabajar
convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados
por el Ingeniero produzcan la densidad, impermiabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de
agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, a manera de
producir un concreto de la consistencia uniforme requerida. -

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc., hasta que toda el
agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se
vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Ingeniero, y el método de depdsito del concreto
estard sujeto a su aprobacién. No se permitird vaciar concreto en una agua corriente y ningun colado
debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que se escurra, permitiendo o causando segregacién. No
se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy
desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
separacién pudiera ocurrir se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida
del concreto excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocara en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La
cantidad del concreto depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacion del Ingeniero. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
lo ordene el Ingeniero, y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una
unién adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a base de una operacion de "picado
satisfactoria”.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la vista, se
haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de manera que
quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las superficies de los
moides y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicidn vertical
y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no deberéa ser
menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de verano, se
emplearan medios efectivos tales como regado del agregado, enfriado de agua de mezclado, colados de noche
y otros medios aprobados para mantener la temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neuméticos del tipo de inmersion. Los
vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de diametro, se
operaréan a frecuencias por lo menos de 6000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el

concreto.

Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros de didmetro se
operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén metidos en el concreto. Las
nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido
debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies
de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo
suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se mantendréan himedas hasta que se
aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las
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formas y durante la remosion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintitin) dias inmediatamente
después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado
de agua o por un sistema de tuberias perforadas, regaderas mecdanicas o mangueras porosas, o por cualquier
otro método aprobado por el Ingeniero, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del
concreto. '

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con pigmento blanco que
forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor,
por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros
medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medira en metros cubicos con aproximacion de una decimal; y de acuerdo
con la resistencia de proyecto; para lo cual se determinara directamente en la estructura el nimero de metros
cubicos colocados seglin el proyecto y/u 6rdenes del Ingeniero.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las secciones de proyecto y/u
ordenes del Ingeniero, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al contratista.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se contemplan en estos
conceptos:

A).- El suministro del cemento en la cantidad que se requiera incluyendo mermas y desperdicios para dar Ia
resistencia requerida.

B).- La adquisicidon y/u obtencidon de la arena y la grava en las cantidades necesarias con mermas y
desperdicios, incluyendo carga, acarreos de 10 (diez) kilémetros y descarga.

C).- El suministro de agua con mermas y desperdicios.

D).- El curado con membrana y/o agua y/o curacreto.

E).- La mano de obra y el equipo necesarios.

Se ratifica que la Comision al utilizar estos conceptos esté pagando unidades de obra terminada y con la

resistencia especificada; por lo que el contratista tomara las consideraciones y procedimientos constructivos de
su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto.
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PLANTILLAS COMPACTADAS.

CONCEPTO:
01060110

DEFINICION Y EJECUCION.- Cuando a juicio del Ingeniero el fondo de las excavaciones donde se
desplantaran las tuberia no ofrezcan la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en posicién
estable; cuando las excavaciones hayan sido hechas en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que las estructuras de la zanja tenga el asiento correcto y/o cuando el proyecto y/o el Ingeniero asi lo
ordenen, se construira una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material limo traido de
banco o cualquier otro material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta instalacién de la
tuberia . ‘

La plantilla se construird en toda o en parte de la superficie que cubrira la estructura de la zanja, segun lo
indicado en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.

La compactacién de la plantilla se efectuaraen forma manual o con equipo mecanico, buscandose la
uniformidad en toda la superficie de la excavacion, hasta obtener el espesor estipulado en el proyecto y/o las
érdenes del Ingeniero. En la compactacion de la plantilla se utilizara un pisén con placa de fierro y previamente
se aplicara al material la humedad necesaria para facilitar la compactacion.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado la mayor compactacion posible,
para lo cual al tiempo del apisonado se humedecera el material en forma adecuada.

Las plantillas deberan de construirse antes de iniciar la instalacién de la tuberia, el Contratista debera recabar
el visto bueno del Ingeniero para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si asi
considera conveniente y las superficies de plantilas que considere defectuosas y que se construyan
nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacién adicional por este
concepto.

Cuando de acuerde con lo estipulado en el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero se requiera la
construccién de una plantilla cementada, esta se formara agregando a los materiales base un mortero lo
suficientemente fluido para que con el apisonado se logre la maxima homogeneidad y reduccién de vacios.

La graduacién de los materiales empleados para la fabricacién del mortero ser 1:5.

MEDICION Y PAGO.- La construccion de plantillas se medird en metros cubicos con aproximacién de un
decimal, y al efecto se medira directamente el volumen de la plantilla en funcién de las caracteristicas de los
materiales; quedando incluidos los suministros en obra de los materiales con desperdicios y fletes; la mano de
obra y el equipo.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO.
CONCEPTO:
01190103

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro y colocacién de fierro de refuerzo al conjunto de
operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de fierro de refuerzo utilizadas
para la formacién de concreto reforzado.

El fierro de refuerzo que proporcione la Comisién para la construccion de estructuras de concreto reforzado o
el que en su caso deba proporcionar el Contratista, debera llenar los requisitos sefialados para ese material en
la Norma B-6-1955 de la Direccién General de Normas.

La varilia de alta resistencia debera satisfacer los requisitos sefialados para ella en ias Normas A-431 y A-432
delaAS.T.M.

El fierro de refuerzo debera ser enderezado en la forma adecuada, previamente a su empleo en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varillas de refuerzo que se indiquen en los planos, seran consideradas
de centro a centro, salvo que especificamente se indique otra cosa; la posicién exacta, el traslape, el tamafo y
la forma de las varillas, deberan ser las que se consignan en los planos o las que ordene el Ingeniero.

Antes de proceder a su colocacion, las superficies de las varillas y de los soportes metalicos de estas, deberan
limpiarse de 6xido, polvo, grasa u otras sustancias y deberan mantenerse en estas condiciones hasta que
queden ahogadas en el concreto.

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar, por medio de soportes metalicos,
etc., de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del concreto y hasta el fraguado inicial de éste.
Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera la longitud de las varillas de
refuerzo.

MEDICION Y PAGO.- La cuantificacién se hara por kilogramo colocado con aproximacién a fa unidad,
quedando incluido en el precio: mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; asi como alambre y silletas
necesarias para su instalacién. Considerando como maximo el peso teérico tabulado segun el diametro de la
varilla.

En el caso de que el acero lo proporcione la Comisién; la carga, acarreo y descarga al sitio de la obra se
hara por separado.

Cuando el suministro lo realice el Contratista, debera incluir Ios fletes totales; las maniobras y manejos locales
hasta dejarlo en el sitio de la obra.

En ambos casos el Contratista proporcionara la mano de obra, el equipo y la herramienta necesaria.

De manera especial debe contemplar cuando la varilla sea de 1" de diametro o mayor ya que no ira traslapada
sino soldada a tope, cumplimentando los requisitos de soldadura.
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APLANADOS Y EMBOQUILLADOS.
CONCEPTO:
01240014, 012400202, 01240205, 01240206 01240207, 01240208, 01240209, 01240210

DEFINICION Y EJECUCION.- Aplanado es la obra de albafiileria consistente en la aplicacién de un mortero
en la superficie de repellado para afinarlas y protegerlas de la accién del intemperismo y con fines decorativos.

El proporcionamiento del mortero sera el especificado en el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

Previamente a la aplicacion del aplanado las superficies de los muros se humedeceran a fin de evitar pérdidas
de agua en la masa del mortero.

Cuando se trate de aplanados sobre superficies de concreto, éstas deberan de picarse y humedecerse
previamente a la aplicacidon del mortero para el aplanado.

La ejecucidn de los aplanados sera realizada empleando una llana metalica, o cualquier otra herramienta, a
plomo y regla y a los espesores del proyecto, teniendo especial cuidado de que los repellados aplicados
previamente a los lienzos de los muros o en las superficies de concreto se encuentren todavia himedos.

MEDICION Y PAGO.- La medicién de superficies planas se hara en metros cuadrados, con aproximacion de un
décimo y de acuerdo con los materiales y proporcionamientos; al efecto se mediran directamente en la obra las
superficies aplanadas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

Los emboquillados se ejecutaran bajo las mismas Normas y se pagaran por metro lineal. Se incluye el
suministro de todos los materiales en obra, con mermas, desperdicios, fletes, andamios, mano de obra y
equipo.

GERENCIA DE OBRAS PAGINA 29 DE 33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE.

CONCEPTO:
01440000, 44100222

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por suministro de tuberias, el que haga el Contratista de aquellas
gue se requieran para la construccion de redes de distribucion y lineas de conduccion de agua potable de pvc
o cualquier otro tipo aprobado por la Comisién.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia,
tapando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia de agua hasta las
presiones de prueba, las que se mantendran durante los periodos minimos, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos
minimos preestablecidos. . . .

Todas las tuberias se suministraran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y deberan satisfacer
las especificaciones valuadas por el Organismo rector (SECOFI), segun la clase de tuberia de que se tfrate.

MEDICION Y PAGO.- El suministro de tuberia de cualquier tipo serd medido para fines de pago por metro
lineal, con aproximacién de una decimal. Al efecto se determinaran directamente en la obra el nimero de
metros lineales de las diversas tuberias colocadas segun el proyecto y/o las érdenes del Ingeniero.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no llenen los requisitos
sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el tipo de tuberias suministradas.
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IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS O SUPERFICIES.
CONCEPTO:
01290013

DEFINICION Y EJECUCION.- Impermeabilizacién es el trabajo que se ejecuta con la finalidad de proteger toda
clase de construccion de la accién de la intemperie, asi como del agua. Este trabajo consiste fundamentalmente
en aplicar una primera capa de un sellador e imprimador; posteriormente un revestimiento impermeable en dos
capas con membrana de refuerzo intermedio y finalmente un acabado protector.

Todos estos materiales deben presentar cualidades impermeables adherentes y de penetracién; garantizando
totalmente la proteccion.

MEDICION Y PAGO.- Para efectos de pago este concepto se medirden metros cuadrados, y se
realizara directamente en la obra.

El precio unitario comprende todos los materiales suministrados en obra, con mermas y desperdicios,
colocacion, asi como la mano de obra y la limpieza final.

SUMINISTRO COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL.
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CONCEPTO:
01260704, 01190103, 01190110, 01191022

DEFINICION Y EJECUCION.- Es valido todo lo asentado en la especificacion 7001.01; en todo lo que procede;
adicionalmente se enuncian algunas de las actividades que van implicitas en este concepto
independientemente del suministro de los materiales sera necesario fabricar, manejar, cortar y probar todos los
elementos estructurales que de acuerdo al proyecto se requieran; llevando implicito en esto cortar perfiles y
placas, limpia de escorias, barrenar, enderezar perfiles; asi como puntear y soldar a tope, donde sea necesario
todo previo alineado.

MEDICION Y PAGO.- Se valuara por kilos en funcién de los pesos tedricos de los perfiles como base maxima;
debiendo involucrar los desperdicios, mermas y fletes de todos los materiales; asi mismo se debera utilizar el
equipo adecuado, soldadora de una capacidad minima de 300 Amperes en el sistema Manual, los porta
electrodos, cables, etc., deberan de ser del tipo y tamafio adecuados.

El precio unitario incluye también una limpieza y una proteccion a base de pintura anticorrosiva aplicada con
pistola de aire y con un espesor de 0.002" y finalmente una aplicacién a dos manos de esmailte alquidilico del
mismo espesor.
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ACARREO DE MATERIALES.

CONCEPTO
01020411, 01020419

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por acarreos de materiales la transportacién de los mismos desde
el sitio en que la Comisién se los entregue al Contratista; o lugar de compra, cuando sea suministrado por este
tltimo, hasta el sitio de su utilizacién en las obras objeto de! contrato.

MEDICION Y PAGO.- El acarreo de materiales pétreos: arena, grava, material de banco o producto de
excavacion, cascajo, efc., en camién de volteo a una distancia de 1.0 kilémetro para fines de pago, se
medirda en metros cubicos con aproximacién a un décimo. Incluye: camién inactivo durante la carga, acarreo
primer kildmetro y descarga a volteo, y sera medido colocado o en la excavacion original; es decir, llevara
involucrado su coeficiente de abundamiento.

El acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas especiales y tuberias en camién de redilas o
plataforma a una distancia de 1.0 kildmetro, se medira para su pago en toneladas con aproximacién de una
decimal. Incluye carga y descarga a mano y para valuar los pesos; se consideraran los tedricos volumétricos.

E! acarreo de materiales pétreos: arena, grava, piedra, cascajo, etc., en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con aproximacién a la
unidad, medidos colocados.

Para kildémetros subsecuentes al primero, el acarreo de cemento, fierro de refuerzo, madera, tabique, piezas
especiales y tuberias en camién de redilas o plataforma, se medira para su pago en tonelada-kilbmetro; el
nimero de ton-km. que se pagara al Contratista, sera el que resulte de multiplicar las toneladas del material
empleado en la obra con sus pesos volumétricos teéricos por el nimero de kilémetros de acarreo.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice el Ingeniero.

Todos los dafos que sufran los materiales durante su transportacién seran reparados por cuenta y cargo del
Contratista.
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"Este programa es de caricter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debers ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable
y ante autoridad competente"

CATALOGO DE CONCEPTOS.Y CANTIDADES DE OBRA PARA CONCURSO: FECHA:
EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA
OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALLE DE 61 CM.(24") 8. UBICACION: EN BLVD. PEDRO: ‘INFANTE ENTRE 'CALZADA AEROPUERTO Y JUAN'M.
ZAMBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD.
CONTRATISTA:
PRESUPUES TO ORIGINAL
cLAvil€ ONCEPTO UNIDAD! CANTIDAD PRECIO UNITARIO : IMPORTE EN PESOS
CON NUMERO CONLETRA CONCEPTO | SUBPARTIDA PARTIDA
A{ALCANTARILLADO SANITARIO
01| PRELIMINARES
01010107 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE| ML 671.00

REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, INCLUYE PERFILES
PARA SU AUTORIZACION Y EJECUCION, ASI COMO TRAZOS NECESARIOS Y
PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD; FISICO Y DIGITAL.

01010201|  LIMPIEZA CON EQUIPO (BARREDORA) EN CALLES, AL TERMING DE LA| M2 6710.00
OBRA.
01010502] BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 6" DIAM.| HR 200.00
INCLUYE; OPERACION.
02| RETIROS
01020419 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION| M3 5304.11

VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO,
APILAMIENTO PARA CARGA YTIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE

DANOS A TERCEROS.
03| CORTES Y/O RUPTURAS

01030405| ~ CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO| ML 988.50
ASFALTICO.

01030406 CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO| ML 8,00
HIDRAULICO

01030203 RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CMS., INCLUYE, RETIRODE| M2 2684.00
MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA A UN LUGAR DONDE NO CAUSE
DANOS A TERCEROS.

01030305 RUPTURA DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CMS. CON EQUIPO| M2 6.00

MECANICO, INCLUYE; RETIRD DE MATERIAL PRODUCTO DE LA RUPTURA A
UN LUGAR DONDE NO CAUSE DANOS A TERCEROS.

04| REPOSICIONES

010402031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM. DE M2 2684.00
ESPESOR COMPACTOS, INCLUYE, PERFILADO DE CAJA, BARRIDO, RIEGO
DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, PRUEBA DE PERMEABILIDAD Y|
COMPACTACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA,

01040305 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR M2 6.00
INCLUYE; ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, VIBRADO,
AFINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO
F'c=280 kglem2 CON GRAVA DE 3/4”, SENALAMIENTOS, MATERIALES Y
MANO DE OBRA.

05| EXCAVACIONES

5
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"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por pértido pelitico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este

programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber4 ser denunciade y sancionado de acurde con la ley aplicable
y ante autoridad competente"

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA

CONCURSO: FECHA:
EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA
OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALLE DE 61 CM. (24) @. UBICACION: EN'BLVD., PEDRO INFANTE ENTRE: CALZADA' AEROPUERTO Y JUAN M.
ZAMBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD. CONTRATISTA:

PRESUPUES.TO

ORIGINATL

CLAVE,

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN PESOS

CON NUMERO

CON LETRA

CONCEPTO | SUBPARTIDA PARTIDA

01050500

01050508
01050224

06
01060110

07
01070101

01070103

01070130

01070104

10
01100500

01100524

13
01130202

32

EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE
ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL,
DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCION, AMACISE Y/O AFINE DE|
PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCION, DEL MATERIAL|
PRODUCTD DE EXCAVACION, COLOCACION DEL MATERIAL HASTA 50.0
MTS. Y CONSERVACION HASTA LA INSTALACION.

EXCAVACION DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
SONDEO PARA LOCALIZACION DE FIBRA OPTICA
PLANTILLAS

PLANTILLA DE GRAVON CRIVADO TMA 1 1/2" EN ZANJAS, DE 10 CMS.
DE ESPESOR CON MATERIAL TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE]
SUMINISTRO DE MATERIAL)

RELLENOS

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A|
UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO
TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE|
MATERIAL)

RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE; ACOSTILLADO, A|
UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL GRAVON
TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MATERIAL)

RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS
DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O|
BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; DESPAPE, PRUEBA DE
LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.

RELLENO FLUIDO EN TUBERIA EXISTENTE A CANCELAR A BASE DE|
CONCRETO F'C= 80 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. METRICA S
20 PARA ALCANTARILLADD, INCLUYE: BAJADA MATERIALES Y EQUIPD)
NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA Y
ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA, PARA REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DEBERA CONSIDERAR UN JUEGO DE TAPONES
INFLABLES PARA TUBERIAS DE DE 8" A 12" @, LDS CUALES AL TERMINO
DE LA OBRA SE ENTREGARAN AL ALMACEN DE JAPAC,

TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA S-16.5 DE 610 mm,(
24" ) DE DIAM.
INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo.
AJUSTE E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. CIEGO DE 135
KGS., INCLUYE; ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA.
POZOS DE VISITA TIPO ESPECIAL

M3
SONDEO

M3

M3

M3

M3

M3

ML

PZA

0.00

9081.00
4.00

179.51

575.85

575.85

7553.82

196.00

0.00

671.00

11.00
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"Este programa es de cardcter piblico, no es patrocinado ni promovido por pértido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este

programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberi ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable
y ante autoridad competente”

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA CONCURSO: FECHA:
EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA
OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALLE DE 61-CM. (24") 8. UBICACION: EN BLVD. PEDRO INFANTE ENTRE CALZADA AEROPUERTO Y JUAN. M.
ZAMBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD.
CONTRATISTA:
PRESUPUES TO ORIGINAL
CLAVE CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
CON NUMERO CON LETRA CONCEPTO | SUBPARTIDA PARTIDA
01320200 POZO DE VISITA ESPECIAL PARA TUBERIAS DE 76 CMS DE DIAM,, 0.00

INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=150
kg/cm2 CON MALLALAC 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE 6x13x26 cm. EN 28
CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3,
APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
MEDIA CANA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE
VARILLA DE 1" DIAM. Y LONGITUD DE 1.10 CON RECUBRIMIENTO
ALQUITRAN O RP-5 ESP. PEMEX A 16 MILESIMAS, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA Y O ANILLO DE HULE DE 2" MENOR
QUE EL TUBO INSTALADO PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y
TUBERIA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR|
DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, RETIRO DE MATERIAL|
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (LA
PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA
TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL)

01320215 POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. PZA 2.00

01320216 POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. PzZA 4.00

01320217 POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 3.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. PZA 1.00

01320218 POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL DE 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. PZA 2.00

01320221 POZO DE VISITATIPO ESPECIAL DE 4.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. PZA 2.00
33| CAJAS DE CAIDA ADOSADA

01330201 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITAl  pzA 1.00

A BASE DE UNA TEE DE 8'x8", UN CODO DE 90°x8" Y TUBO DE PVC
ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 20, INCLUYE MATERIALES YMANO DE
OBRA., CAIDA DE 0.50 M. DE PROFUNDIDAD.

01330207 CONSTRUCCION DE CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA|  pza 1.00
A BASE DE UNA TEE DE 8'x8", UN CODO DE 90°x8" Y TUBO DE PVC
ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 20, INCLUYE MATERIALES YMANO DE
OBRA,, CAIDA DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

39| OTROS
01380012 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA| ML 671.00
POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.
01390302 TRABAJOS ESPECIALES EN CONEXION CON LA RED EXISTENTE| pzaA 2.00

INCLUYE: RUPTURA DE MURO DE POZO DE VISITA, FORMACION DE MEDIA|
CANA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONEXION
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

01390021 SENALAMIENTO NOCTURNO (MECHERO) INCLUYE FABRICACION Y| PZA 20.00
DISTRIBUCION DE MECHERO.
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"Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado ni promovido por pértido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este|
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecides. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deber ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable|
y ante autoridad competente"

CATALOGO. DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA CONCURSO: FECHA:
EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA
OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL VALLE DE 61 CM. (24™) B: UBICACION: EN BLVD. PEDRO. INFANTE ENTRE CALZADA AEROPUERTO Y JUAN M.
ZAMBADA (SEGUNDA ETAPA) EN-LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD.
CONTRATISTA:
PRESUPUES TO ORIGINAL
CLAVE CONCEPTO UNIDAD| ‘CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
CON NUMERO CON LETRA CONCEPTO .| SUBPARTIDA PARTIDA
01390807 DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA|  PzA 4.00

DE 56x178 CM, CON FONDO DEL TABLERO EN COLORES NARANJA
REFLEJANTE Y NEGRO MATE PARA LOS SIMBOLOS, LEYENDAS,
CARACTERES Y FILETE, PINTADAS AL REVERSO EN COLOR GRIS
MONTADA SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE PTR DE 2'x2" DE 1.50
M. DE ALTURA Y BASE DE 1.0 M PINTADAS DE COLOR GRIS APEGANDOSE
AL MANUAL DE SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE
LA SCT, INCLUYE MANIOBRAS LOCALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA
OBRA Y ENTREGA AL ALMACEN AL FINAL DE LA OBRA. (VER DETALLE)

01390808 DISPOSITIVO PARA PROTECCION EN OBRA CON TABLERO DE LAMINA|  PzA 4.00
DE 86x86 CM. EN PARTE SUPERIOR Y DE 30x117 CM. EN PARTE INFERIOR
CON FONDO DEL TABLERO EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO|
MATE PARA LOS SIMBOLOS, LEYENDAS, CARACTERES Y FILETE,
PINTADAS Al REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA SOBRE CABALLETE
DESMONTABLES DE PTR DE 2"x2" DE 1.50 M. DE ALTURAY BASE DE 1.0M
PINTADAS DE COLOR GRIS APEGANDOSE AL MANUAL DE|
SENALAMIENTOS EN DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE LA SCT,
INCLUYE MANIOBRAS LOCALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y]
ENTREGA AL ALMACEN AL FINAL DE LA OBRA. (VER DETALLE)

01390810 SENAL INDICADORA DE OBSTACULOS EN ZONA DE TRABAJO CON| pza 6.00
TABLERO DE LAMINA DE 1.22 M DE ALTURA Y 30 CM. DE ANCHO, FRANJAS
ALTERNAS EN COLORES NARANJA REFLEJANTE Y NEGRO MATE DE 10
CM. DE ANCHO E INCLINADAS A 45" CONVERGENTES HACIA EL SENTIDO
DEL TRANSITO YPINTADAS AL REVERSO EN COLOR GRIS MONTADA|
SOBRE CABALLETE DESMONTABLES DE PTR DE 2'x2" DE 1.50 M. DE
ALTURA Y BASE DE 10 CM. PINTADAS DE COLOR GRIS, INCLUYE
MANIOBRAS LOCALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA ]
ENTREGA AL ALMACEN AL FINAL DE LA OBRA. (VER DETALLE)

40| SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE

01400103 SUMINISTRO DE GRAVON CRIVADO TMA 1 1/2" MEDIDO EN ZANJA PARA| M3 755.38
PLANTILLA Y RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).

01400107 SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA| M3 575.85
PLANTILLA Y RELLENO APISONADO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)

01400108 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" M3 3776.93
DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA|
OBRA).

01400110 SUMINISTRO Y COMPACTACION A UNA HUMEDAD OPTIMA DE MATERIAL M3 403.50

PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON 85% DE GRAVA-ARENA Y 15% DE
LIMO, CALA VOLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15 CMS, AL
90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.
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y ante autoridad competente"

"Este programa es de caricter piiblico, no es patrocinado ni promovido por pértido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Est4 prohibido el uso de este
programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acurdo con la ley aplicable

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA

CONCURSO:
EXPRESION DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: SUSTITUCION DE COLECTOR RINCON DEL.VALLE DE 61 CM. (24") @. UBICACION: "EN ‘BLVD. PEDRO. INFANTE ENTRE. CALZADA ‘AEROPUERTO Y. JUAN M:

ZAMBADA (SEGUNDA ETAPA) EN LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD.

CONTRATISTA:

PRESUPUES TO ORIGINATL
CLAVE, CONCEPTO UNIDAD| CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS
CONNUMERO CON LETRA CONCEPTO | SUBPARTIDA PARTIDA
01400111 SUMINISTRO Y COMPACTACION A UNA HUMEDAD OPTIMA DE MATERIAL] M3 538.00

PARA SUB-BASE ESPESOR DE 20 CMS. CON 70% GRAVA ARENA Y 30% DE
LIMO, CALA VOLUMETRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 20 CMS, AL
90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.

44! SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C.

01440010 SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE METRICA, 0.00
SERIE 20, SEGUN NORMA NMX.215/2-1999-SCFl, INCLUYE; ANILLO
INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL
LUGARDE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.

44101146]  TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-16.5 DE 610 mm. (24") @ ML 671.00

45 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo.

01450000 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo,, INCLUYE; FLETES Y 0.00
ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA ASI COMO MANIOBRAS LOCALES.

45164126 BROCAL REGULAR CIEGO DE 135 KG. PZA 11.00
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